

別紙1

三重県デジタル投資・セキュリティ管理支援業務委託
見積要件書

令和7年3月

三重県

目次

1. 業務概要.....	1
1.1. 業務名	1
1.2. 背景	1
1.3. 目的	2
1.4. 仕様における要件	2
2. 業務委託内容	2
2.1. 本業務の概要.....	2
2.2. 履行場所.....	2
2.3. 履行期間.....	2
2.4. 新たなサイバー攻撃等に対応した情報セキュリティ対策	3
2.5. 情報技術の進展や社会環境の変化に応じた情報システムの支援	5
2.6. ITガバナンス体制・制度の見直しと情報システムの一層のコスト削減.....	6
2.7. 全体管理業務.....	12
2.8. 本業務の進め方について	13
2.9. 参考資料.....	15
3. 納入成果品.....	15
3.1. 納入成果品について.....	15
4. その他留意事項.....	16
4.1. 受託者の義務.....	16
4.2. 契約不適合担保責任.....	16
4.3. 機密保持.....	17
4.4. 受託者に係る制限事項.....	17
4.5. 暴力団等による不当介入に対する対応	18
4.6. 支払い方法	18

1. 業務概要

1.1. 業務名

三重県デジタル投資・セキュリティ管理支援業務委託

1.2. 背景

三重県では、これまで以下のとおり、全庁的なIT投資管理体制を確立し、社会の変化に合わせて、随時、取組内容を見直してきた。

これらの結果、情報システムのコスト削減や適正化に関して一定の効果が出ているものと思われる。

しかしながら、厳しい財政状況の中、今後も情報システムの一層のコスト削減に向けた取組を継続する必要があるとともに、情報セキュリティ対策を取り巻く環境変化に対し適切に対応していくことが求められている。

平成18年度：情報システム関連調達を一元的に把握・管理する体制として「情報システム審査委員会」を設置。

情報関連予算について、システム化の必要性・緊急性、費用対効果及び経費積算の妥当性等の観点に基づく予算要求前審査を開始。

平成19年度：契約方法、調達仕様及び設計額等の妥当性を審査する契約前審査を開始。

平成21年度：全庁的なIT投資管理や情報システムの適正化に取り組むべく、CIO補佐業務を委託し、外部専門家の協力を得ながら各種審査と併せて予算要求前や契約前の情報システム担当者への支援等を開始。

平成24年度：システム開発・再構築時に想定した目的や創出される効果が運用後に期待どおりに発揮されているかどうかを評価し、次期システムにおける改善策に生かすための仕組みとして、システム評価（事後評価）を開始し、全庁的なIT投資管理体制を確立。

平成28年度：情報システム担当者が情報システムの企画・構想段階からシステム調達までの標準的な手順、設計・開発時にチェックすべき事項、運用・保守、評価、見直しを行うに当たって参考とする「三重県情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」（別添1。以下「標準ガイドライン」という。）を策定。

効果的・効率的なシステム評価が可能となるよう、システム評価の見直しを実施。

平成29年度：予算要求前審査や契約前審査について、限られた人的資源で、効

果的・効率的な業務が実施できるよう審査の体制や審査方法等の見直しを実施。

令和3年度：DX（デジタル・トランスフォーメーション）に関する支援を実施し、予算要求前支援と合わせて、「DX関連事業予算要求に係る基本方針」（別添2）に沿った助言・支援を実施。

1.3. 目的

三重県デジタル投資・セキュリティ管理支援業務委託（以下「本業務」という。）として外部専門家に支援を求め、三重県における「新たなサイバー攻撃等に対応した情報セキュリティ対策」、「情報技術の進展や社会環境の変化に応じた全庁情報システムの支援」、「ITガバナンス体制・制度の見直しと情報システムの一層のコスト削減」を行うことを目的とする。

1.4. 仕様における要件

本仕様書における「要件」とは、本業務の必要最小限の仕様である。本業務では、要件を満たすための効果的な実現方法や要件以上の改善提案を求めるものである。

また、「共通要件」とは、各章において全ての事項に係る要件として記載している。

2. 業務委託内容

2.1. 本業務の概要

次に掲げる業務を実現するために、情報システムを含むデジタル化全般に係る専門的な支援を行うこと。

- (1) 新たなサイバー攻撃等に対応した情報セキュリティ対策
 - (2) 情報技術の進展や社会環境の変化に応じた情報システムの支援
 - (3) ITガバナンス体制・制度の見直しと情報システムの一層のコスト削減
- 業務の詳細や想定協議時間数については、以下の2.4.～2.7.に示す。

2.2. 履行場所

- (1) 三重県津市広明町13番地 三重県本庁舎
- (2) 受託者の事業所

2.3. 履行期間

令和8年5月9日から令和11年5月8日まで

なお、契約締結日（令和8年4月を予定）から令和8年5月8日までは業務引継ぎ期間とする。

2.4. 新たなサイバー攻撃等に対応した情報セキュリティ対策

(1) 情報セキュリティポリシーに基づく対応

三重県では令和6年10月に改定された総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、三重県電子情報安全対策基準（情報セキュリティポリシー）の改定を令和6年度中に行う予定としている。

今後も、情報セキュリティポリシーは総務省のガイドラインの改定に対応していく必要がある。また、情報セキュリティポリシーを基に、職員向けの研修を進め、各システムにおける情報システムセキュリティ実施手順の作成・修正支援、情報セキュリティ監査等を引き続き推進していく必要がある。

また、今後はAIやクラウド技術の活用がいつそう促進されると想定されることから、これらの技術動向を継続的に把握して実効性の高い情報セキュリティ対策を検討し、随時情報セキュリティポリシーを見直していく必要がある。

<要件>

ア 情報セキュリティに関する一般職員・管理職員等の研修の計画・実施について支援を行うこと。

イ 各システムにおける情報システムセキュリティ実施手順の作成・修正の支援を行うこと。

ウ 情報セキュリティ内部監査に係る支援を行うとともに、監査項目・手法等の見直しの支援、所属調査への帯同、及び内部監査の監査人（本業務担当のデジタル戦略企画課職員）に対する助言等を行うこと。

エ 情報セキュリティポリシーの見直し支援として、総務省のガイドラインに合わせた情報セキュリティポリシーの見直しの提案を具体的に行うこと。

(2) 情報セキュリティ訓練

昨今、特定の組織や個人から重要な情報を盗むことを目的とした標的型メールや感染したシステムのデータを暗号化し使用不能にしたのち復旧することと引き換えに「身代金」を要求するランサムウェア等、サイバー攻撃が複雑化・高度化していることから、組織的に迅速かつ適切に対応できるよう重大な情報セキュリティインシデントの発生を想定した訓練等を行う必要がある。

また、三重県の重要業務の多くは情報システムに依存しており、南海トラ

フ地震等、大規模災害が発生した時も必要最低限の情報システムが稼働していることは極めて重要である。このため「情報システムに関する業務継続計画（ICT-BCP）」を継続して改善するとともに大規模災害を想定した訓練が必要である。

<要件>

業務内容：

- ア 情報セキュリティに関する技術的な支援として、全職員（約 6,000 人）及び全所属（約 400）に標的型メール訓練を実施すること。なお、職員への訓練と所属への訓練は別日で行うこと。
- イ 三重県において重大な情報セキュリティインシデントが発生した際に、三重県 CSIRT（情報セキュリティインシデント対応チーム）に対して助言・支援を行うこと。
- ウ 大規模な災害、事故、事件等の発生時に最低限必要な情報システムやネットワーク等の稼働維持あるいは早期復旧を図るべく情報システムに特化して策定した「情報システムに関する業務継続計画（ICT-BCP）」について、改善提案を行うこと。さらに、「情報システムに関する業務継続計画（ICT-BCP）」に基づく訓練に対する支援を行うこと。

(3) 共通要件について

<要件>

- ア 情報セキュリティ対策に関して、県が取り組むべき事項の助言等を行うこと。
- イ 情報セキュリティに関する情報の収集・分析・提供などを行うこと。

<人員・実施時期・想定協議時間数>

ア 人員：

少なくとも 1 名を継続的な担当者とすること。

イ 実施時期：

職員等研修やセキュリティ内部監査の実施時期は、主として予算要求前審査時期以外の時期となると想定している。

ウ 想定協議時間数：

令和 8 年度 92 時間程度

令和 9 年度 100 時間程度

令和 10 年度 100 時間程度

令和 11 年度 8 時間程度

※資料作成・議事録作成等の内部時間は含まない

※標的型メール訓練に関する時間は含まない

2.5. 情報技術の進展や社会環境の変化に応じた情報システムの支援

(1) 新規DX関連事業に関する助言・支援

三重県では、新規のDX関連事業を以下の時期に把握している。

- ・6月末（大規模臨時的経費の査定結果からDX関連事業を確認）
- ・9月中旬頃（重点事業の査定結果からDX関連事業を確認）
- ・10月末頃（DX関連事業調査の結果からDX関連事業を確認）

上記の結果をふまえ、各部局がさらに効果的なDX関連事業を展開できるよう専門家による助言・支援が必要となる。

<要件>

業務内容：

- ア DX関連事業について、さらに効果的な取組となるよう助言・支援を行うこと。
- イ DX関連事業について、公平性・競争性を担保した調達ができるよう助言・支援を行うこと。
- ウ 他県事例や政府機関からの情報、他ベンダー等からの情報を踏まえた助言・支援を行うこと。

(2) 既存の情報システム及びDX関連事業に関する助言・支援

情報システムについて、システム評価や各種支援等で課題が明らかになったり、最新技術の進展や社会環境の変化、政府の方針等により抜本的な見直しが必要となったものについては、支援を早い段階から行うことで、より効果的な対策を講じることができ、大幅なコスト削減や適正化等の効果が得られるものと期待している。

また、DX関連事業についても、より多くの県民にデジタルの恩恵を実感してもらえるよう対象を拡大したり、より効果的な取り組みとなるようデータ利活用を進める等、さらなる改善が期待できるものがあると想定される。

これらについて、政府機関や他の地方公共団体等の状況、最新技術の進展や社会環境の変化に応じて、全庁最適化の観点から見直し・改善の提案・支援を期待している。

<要件>

業務内容：

- ア 最新技術の進展や社会環境の変化、政府の方針等に応じて抜本的な見直しが必要と思われる情報システムの提案を行うこと。生成AIの活用事例、ガ

- バメントクラウドの状況、各種クラウドに関する活用事例の情報を含む。
- イ 見直しが必要となったシステムについて、システム構想の検討、プロジェクト管理支援等を実施すること。なお、支援に当たっては、他県事例や他ベンダーからの情報を踏まえた提案を行うこと。
- ウ DX関連事業について、さらなる改善により、より効果的な取り組みとなるよう助言・支援を行うこと。

(3) 共通要件について

<要件>

業務内容：

- ア 支援において、必要な場合には、仕様や見積書の精査などのため、ベンダー等の業者に対して確認・交渉などを行うこと。また、特定の製品・技術に依存しない中立な仕様となるように確認を行うこと。
- イ 各情報システムにおいて、サーバ、パソコン及びネットワーク機器等の情報関連物品及びソフトウェアの調達に必要な価格動向、メーカーの販売サイクル、スペック等の動向、ライセンスについて、必要な調査を行うこと。
- ウ マイクロソフトによるOS、Linuxに代表されるマイクロソフト以外によるOS、VMware等の仮想化システム、Cisco等のネットワークシステムの技術情報について、最新情報を収集すること。

<人員・実施時期・想定協議時間数>

ア 人員：

継続的に対応できる体制とすること。

イ 実施時期：

履行期間の全て

ウ 想定協議時間数：

令和 8 年度 46 時間程度

令和 9 年度 50 時間程度

令和 10 年度 50 時間程度

令和 11 年度 4 時間程度

※資料作成・議事録作成等の内部時間は含まない

2.6. ITガバナンス体制・制度の見直しと情報システムの一層のコスト削減

(1) ITガバナンス体制・制度の見直し

これまでの三重県の取り組みにおいて、一定のIT投資管理の体制・制度の構築・検討を行ってきたが、PDCAサイクル（予算要求前支援・審査、

契約前支援・審査、システム評価等)の見直しや全体最適を実現するための合理的で効果的な推進体制など、三重県の更なるITガバナンスの確立を進めることが必要である(「三重県におけるITガバナンスの全体像」(別添3)参照)。あわせてDX関連の案件についても、業務全体での効率化の観点を含めた検討の助言・支援等の対応が必要となっている。

また、ITガバナンスの観点から、政府機関や他の地方公共団体等の動向を踏まえ、支援・審査等の制度や推進体制等の見直しを行うとともに、DX関連の最新情報も踏まえた新たなIT技術の動向も考慮して、一層のコスト削減が可能な全庁情報システムの見直しや情報システム担当者の人材育成等の検討を推進していくことが必要である。

<要件>

業務内容：

ア 政府機関が示す各種指針・ガイドラインや、他の地方公共団体等の動向を踏まえ、支援・審査等の制度や推進体制、ガイドライン等の各指針について見直しを行う場合は、三重県の情報システムの状況を俯瞰して、三重県が実現可能な提案を行うこと。

イ 三重県がこれまでに行ってきた取組については、一定の成果や庁内共通認識があることから、これらの延長線上での取組及び改善を行うことを考えている。一方で、限られた人的資源の中で、更に合理的で効果的な取組について検討を進める必要がある。これを踏まえて、政府機関・他の地方公共団体等の状況や社会環境の変化、DX関連の最新情報も踏まえた新たなIT技術の動向も考慮して、一層のコスト削減が可能な全庁情報システムの見直しについて提案を行うこと。また、情報システム担当者の人材育成等について提案を行い、情報システム担当者向け研修の支援を行うこと。

(2) 予算要求前支援・審査業務

予算要求前支援とは、情報システム担当課の希望により、調達計画策定や見積書取得などを行うに当たり、課題整理などの支援を行うとともに、「標準ガイドライン」(別添1)の方針等に適合するように指導を行う業務である。

予算要求前審査とは、次年度の県予算編成事務に関して、情報システムの予算に関する「経費積算の妥当性」等を確認し、県予算編成事務のために審査結果等を提供する業務である。予算要求前審査は、本業務担当職員を含むデジタル推進局の職員で構成されている審査部会員と本業務受託者にて実施する。

予算要求前支援・審査については、情報システムに関する視点だけではな

く、DXの視点も取り入れ、より効果的な手法やツールの導入、業務全体を通じた費用対効果の検討などについて、支援・審査を行うこと。

過去3か年の予算要求前審査件数の実績は次のとおりである。

	令和5年度予算	令和6年度予算	令和7年度予算
情報システム数	30	40	38
契約数	42	48	49

<要件>

業務内容：

ア これまでの三重県の予算要求前支援・審査業務の取組を生かし、更なる改善について提案を行い、具体的な実施に向けた支援を行うこと。

予算要求（予算要求前審査）に当たり、事前に各所属の担当者の希望により、調達計画作成、見積書の取得、費用対効果分析や予算要求前審査に関する課題等の整理に関して、「標準ガイドライン」等に適合するよう支援すること。

イ 予算要求前審査において、計画性、費用対効果、全体最適、経費積算、調達方法の妥当性などを、審査部会員とともに審査すること。なお、審査においては、「予算要求前審査チェックリスト」（別添4）、「標準ガイドライン」（別添1）などに従って行うこと。

ウ 予算要求前審査に関して、情報システム担当者向け研修や審査部会員研修における資料作成等の支援を行うこと。

エ 支援・審査について、効率化・重点化などの観点で改善案の作成を行うこと。また、当該年度に実施した支援・審査について、情報システム担当者や部会員等から課題・問題点等の意見を収集し、次年度における支援・審査の改善案を提案すること。

オ 現状踏襲ではなく、DXの視点を取り入れた支援・審査を行うこと。

<人員・実施時期>

ア 人員：

2名以上配置すること。そのうち窓口担当者を1名決めておくこと。

イ 実施時期：

支援＝原則として通年であるが、3月～9月に全体の9割以上を実施の見込み。

審査＝8月末～11月が中心であるが、継続審査を行う可能性がある。

(3) 契約前支援・審査業務

契約前支援とは、情報システムの調達のために仕様書等の作成や契約前審査に関する課題等の整理の支援を行うとともに、「標準ガイドライン」(別添1)等に適合するように指導を行う業務である。

契約前審査とは、予算要求前審査時に課題があった案件について、契約前に調達仕様書、設計額等の妥当性を審査する業務である。契約前審査は、出納部門職員、本業務担当職員を含むデジタル推進局の職員で構成されている審査部会員と本業務受託者が書類審査の形式で実施する。

過去3か年の契約前審査件数の実績は次のとおりである。

	令和5年度	令和6年度	令和7年度
契約数	2	0	3

<要件>

業務内容：

- ア 情報システムの調達や契約に当たり、事前に情報システム担当課の希望により、契約計画や仕様書の作成など契約前審査に関する課題等の整理に関して、「契約前審査チェックリスト兼意見書」(別添5)等に適合するよう支援すること。
- イ 契約前審査において、調達仕様書や設計額の妥当性などを、審査部会員とともに審査すること(予算要求前審査において継続審査が必要となった事項(積算や未確定であった仕様の精査など)を含む)。
- ウ 支援・審査は、「契約前審査チェックリスト兼意見書」(別添5)、「標準ガイドライン」(別添1)などに従って行うこと。
- エ 支援・審査について、効率化・重点化などの観点で改善案の作成を行うこと。また、当該年度に実施した支援・審査について、部会員等から課題・問題点等の意見を収集し、次年度における支援・審査の改善案を提案すること。

<人員・実施時期>

ア 人員：

予算要求前審査と連動して、審査を行うため、予算要求前支援・審査業務と同じ体制とすること。窓口担当者は、予算要求前審査等の窓口担当者とは異なっても構わない。

イ 実施時期：

履行期間の全て

(4) システム評価及び課題解決支援等の支援業務

システム評価とは、システム開発や再構築時に想定した目的や創出される効果が、運用後に期待どおりに発揮しているかどうかを検証し、問題点の改善や次期システムにおける改善策に生かす取組である。

そのシステム評価結果に基づき、現行システムの改善策や次期システムのあり方の検討について、DXの視点を取り入れたうえで情報システム担当者への課題解決の支援を行う。

システム評価制度については、チェックシート等様式（別添6）をシステムを所管している所属が記載し、評価ファイル（別添7）を作成することで評価につなげている。

過去3か年のシステム評価の実施件数は次のとおりである。

	令和5年度	令和6年度	令和7年度
システム	2	2	2（予定）

課題解決支援については、システム評価結果を踏まえた支援の場合とは別に、「情報システム基礎調査」（別添8）の情報などをもとに、全体最適化の視点から抜本的な見直し余地があると判明した情報システムに対して、次期システム企画構想段階での検討に反映できるよう情報システム担当者へ支援を実施することも想定している。

<要件>

業務内容：

- ア 本業務担当職員を含むデジタル推進局の職員で構成されている審査部会員とともに、システム評価を実施すること。また、各システム評価対象システムの評価内容や問題点への助言、DXの視点を取り入れた課題対応方針や次期システムの方向性の検討等、情報システム担当者への支援を行うこと。
- イ システム評価制度に関して情報システム担当者向け研修の支援を行うこと。
- ウ 全体最適化の視点から情報システム担当者への課題解決支援を行うこと。
課題解決支援は、次期システム構築の方針に向けた課題への取組内容やアプローチ方法について助言等を行うものであること。
- エ 課題解決に向けた取組として、協議等に参画しアドバイスを行うこと。
- オ システム評価制度について、効率化・重点化などの観点で継続して改善案

の作成を行うこと。また、当該年度に実施したシステム評価について、情報システム担当者や部会員等から課題・問題点等の意見を収集し、次年度におけるシステム評価の改善案（組織横断的な施策の見直しを含む）を提案すること。

<人員・実施時期>

ア 人員：

予算要求前審査と連動して、評価を行うため、予算要求前支援・審査業務と同じ体制とすること。窓口担当者は、予算要求前審査等の窓口担当者とは異なっても構わない。

イ 実施時期：

履行期間の全て（主として予算要求前審査時期（8月～11月）以外の時期となると想定している。）

(5) 共通要件について

<要件>

業務内容：

- ア 支援・審査において、必要な場合には、仕様や見積書の精査などのため、ベンダー等の業者に対して確認・交渉などを行うこと。また、特定の製品・技術に依存しない中立な仕様となるように確認を行うこと。
- イ 各情報システムにおいて、サーバ、パソコン及びネットワーク機器等の情報関連物品及びソフトウェアの調達に必要な価格動向、メーカーの販売サイクル、スペック等の動向、ライセンスについて、必要な調査を行うこと。
- ウ マイクロソフトによるOS、Linuxに代表されるマイクロソフト以外によるOS、VMware等の仮想化システム、Cisco等のネットワークシステムの技術情報について、最新情報を収集すること。
- エ 予算要求前支援・審査やシステム評価で確認した情報システムのうち、大規模システム等の重要なシステムについて、次期更新計画（現行契約終了日、予算要求時期、調達時期、開発期間、並行稼働期間、新システム稼働日等を記載したロードマップ）をまとめるとともに、三重県が取り組むべき実施内容と実施時期について、整理を行うこと。
- オ 全庁の情報システムを把握する仕組みとして、情報システム基礎調査を行っているが、その改善方法について検討すること。

<想定協議時間数>

想定協議時間数：

令和 8 年度 92 時間程度

令和 9 年度 100 時間程度

令和 10 年度 100 時間程度

令和 11 年度 8 時間程度

※資料作成・議事録作成等の内部時間は含まない

2.7. 全体管理業務

(1) 全体管理業務

全体管理業務とは、本業務の各業務の進捗管理、各業務に関連する課題の検討、各業務間の整合性を担保した方針の検討等、具体的な実施に向けた作業を行う業務であり、業務全体を総括する業務である。

予算要求前支援・審査、契約前支援・審査、システム評価等については、更なるコスト削減効果が期待できる内容へのシフト、職員負荷の軽減などの観点で見直しを進めていく必要がある。これら審査等の標準・基準となるガイドラインについては、令和 3 年 9 月に改定された「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」を参考に三重県の調達ガイドラインの見直しを行い、情報システム調達後の設計・開発工程、運用・保守等の工程を含めた情報システムライフサイクル全体を俯瞰した「標準ガイドライン」(別添 1)として、策定したところである。

今後、この「標準ガイドライン」(別添 1)に基づき、予算要求前支援・審査、契約前支援・審査等を運用していくことになるため、各情報システム担当者への研修・教育等、適切な運用を行うとともに、制度や環境の変化に対応して逐次見直しを行っていく必要がある。

<要件>

業務内容：

- ア 各業務の全体計画及びスケジュールを作成すること。
- イ 各業務の進捗管理及び課題管理を行い、その状況について月次報告を行うこと。
- ウ 各業務間の整合性を図るとともに各業務の進め方等の方針を示すこと。
- エ 四半期に一度、受託者の品質管理部門による品質管理を行い、三重県に報告すること。
- オ 年度ごとの成果品について、三重県に対して十分に説明を行ったうえで提出すること。その他、「3. 納入成果品」を参照し、業務全体における成果をとりまとめること。
- カ 審査・支援等の制度、「標準ガイドライン」(別添 1)等の運用・見直しに

- 関して、政府機関が示す各種指針・ガイドライン等の情報の収集・分析・提供などを行うとともに、県が取り組むべき事項の支援等を行うこと。
- キ 「標準ガイドライン(別添1)」に関して、各情報システム担当者への研修・教育の支援を行うこと。
- ク 三重県の課題解決に関係する最新技術の動向について、随時、本業務の担当に説明や提案を行うこと。
- ケ 本業務を通じて、今後、三重県が中長期的に取り組むべき内容について提案を行うこと。

<人員・実施時期・想定協議時間数>

ア 人員：

デジタル投資・セキュリティ管理支援業務従事者のうち、プロジェクトリーダーとして1名配置すること。なお、プロジェクトリーダーは、他の業務を兼務することは妨げないが、業務に支障を来さないようにすること。

イ 実施時期：

履行期間の全て

ウ 想定協議時間数：

令和 8 年度 90 時間程度
令和 9 年度 95 時間程度
令和 10 年度 95 時間程度
令和 11 年度 8 時間程度

※資料作成・議事録作成等の内部時間は含まない

2.8. 本業務の進め方について

(1) 実施体制について

- ア 三重県の求めるデジタル投資・セキュリティ管理支援業務従事者は、官公庁(国、自治体)、独立行政法人及び公的機関、企業のCIO補佐官や情報システム全体最適化のアドバイザーなど、情報政策、ITガバナンスに関する豊富な実務経験や知見を有する者であることが望ましい。
- イ 三重県の取組に関する自発的な改善提案や、三重県職員に対する積極的なアドバイス・働きかけを期待し、また、技術的専門的見地から審査や課題解決への助言など三重県職員に対する支援とともにノウハウの伝授も期待している。
- ウ 各業務遂行に当たっては、政府機関・他の地方公共団体等の優良事例や最新動向の提案を必要とすることから、自社内で実績のある人材等を活用するなど、後方支援体制等の提案も期待している。

エ デジタル投資・セキュリティ管理支援業務のプロジェクトリーダーは、本業務の技術提案書聴取会で説明を行った者であることが望ましい。

(2) 本業務の進め方について

ア 業務等（デジタル投資・セキュリティ管理支援業務従事者の三重県との打合せなど）は、原則として上記「2.2 履行場所」で行うこととする。ただし、事前に三重県の承認の上、必要に応じて受託者社内での作業（メール等による返答など）も可能とし、当該業務時間は、実施時間数に含めて取り扱うものとする。

イ 業務等は、原則として休祝日を除く 9時から 17時 15分の間で行うこととする。ただし、受託者及び三重県の協議により、これ以外とすることができ。

ウ 本仕様書 2.4 から 2.7 までに記載するデジタル投資・セキュリティ管理支援業務の「想定協議時間数」とは、県庁内における打ち合わせ、WEB 会議、電話会議等の時間であり、受託者の自社内での調査、分析、検討、資料作成、事前準備・事後整理等の時間は含んでいない。また、デジタル投資・セキュリティ管理支援業務は、業務全体の合計の想定協議時間数の範囲内において、受託者及び三重県の協議により各業務内容や時間割合を調整できるものとする。

エ 上記ウに記載した想定協議時間数は、本業務の実施に当たって必要と見込まれる作業時間数の目安を示したものに過ぎず、受託者、県双方が合意できる成果品の完成をもって、業務の履行完了とする。

オ 協議のために必要な場所は三重県で用意するが、パソコン等のその他本業務のために必要な機器等は受注者で用意すること。

カ 業務等に從事していない時間には、本業務のために常駐や待機している必要はないが、電子メール等で速やかに連絡できるようにすること。

キ 三重県への成果品を始めとした全ての提出物及び会話、文書、メール等全てのコミュニケーションは日本語を用いることとする。

ク メーリングリストやファイルの送受信等、三重県との情報共有方法について、安全性を考慮したうえで提案すること。

ケ 本業務契約後、滞りなく業務を履行する目的として、現行デジタル投資・セキュリティ管理支援業務等に係る資料等の確認を十分に行うこと。また、本業務契約終了時における他事業者への引継について、必要に応じ協力すること。

2.9. 参考資料

(1) 情報システム一覧

三重県 情報システム一覧（令和7年3月現在）（別添9）

3. 納入成果品

3.1. 納入成果品について

(1) 提出書類等（受託者・三重県による協議・提案に基づき変更されることがある。）

ア 業務実施計画書及び実施体制図：契約締結後、速やかに、本業務の実施体制図（デジタル投資・セキュリティ管理支援業務従事者の実務経歴等を含む）、実施工程表等を明記した業務実施計画書を作成し、三重県の承認を受けること。業務実施計画書には本業務の成果が事後に検証できるよう本仕様書及び技術提案書に基づき履行期間における達成目標を明記しておくこと。業務実施計画の達成目標等に対する実績と成果は、下記オの報告時において中間確認とし、キの報告時において検証をする。

イ 情報漏洩等に関する対策：契約締結後速やかに、情報漏洩等のセキュリティ事故を防止するための作業ルール、チェック体制などの対策について書面で提出すること。

ウ 議事録：デジタル投資・セキュリティ管理支援業務従事者が三重県と打合せや協議等を行った場合には、速やかに議事録を提出すること。なお、議事録は決定事項や課題事項等を中心にまとめること。様式については、業務実施計画書作成時に協議の上決定する。

エ 月間作業報告書：毎月初旬までに、前月の月間作業報告書（日単位の実施時間、作業概要等）を提出すること。なお、様式については、業務実施計画書作成時に協議の上決定する。

オ 品質に関する報告書：四半期に一度、作業効率などの業務委託の品質の向上に関する報告書を提出すること。なお、様式については、業務実施計画書作成時に協議の上決定する。

カ 要員の変更申請書：上記アの実施体制図の要員の交代に当たっては、変更申請書及び変更後の実施体制図を提出し、三重県の承認を受けること。

キ 業務完了報告書：下記「(2)納入成果品等」によること。

(2) 納入成果品等

次に示すとおり、提出期限までに必要部数を納品すること。

●三重県デジタル投資・セキュリティ管理支援業務委託実績報告書（各年

度の半期毎)

内容：本業務の実績と成果（下記を想定）

- ・本業務の実績と成果の概要報告書
- ・協議資料、会議で報告された提案書、成果資料、議事録等

なお、成果資料等については、最終版のみ紙媒体で提出し、途中経過が必要な資料（検討時における参考資料等、三重県が提供した資料も含む）については、電子媒体として納品すること。

提出期限：令和8年度から令和10年度においては、9月末と年度末までとする。最終年度においては、令和11年5月8日までとする。（三重県へのレビュー期間を十分に設けること。）

提出部数：紙媒体及び電子媒体（CD-R 又は DVD-R 等）を各1部

なお、CD-R 又は DVD-R については、事前にウイルスチェックを行い、電子媒体のラベルにウイルスに関してチェック済みである旨を記載の上、担当者が署名・捺印するものとする。

(3) 納入先

三重県津市広明町13番地 三重県本庁舎 デジタル戦略企画課

4. その他留意事項

4.1. 受託者の義務

- (1) 本業務の遂行に当たっては、三重県の求めに応じ、速やかに資料等の提出を行うこと。
- (2) 本業務において、契約書及び仕様書に明示されていない事項でも、その履行上、当然必要な事項については、受託者が責任を持って対応すること。
- (3) 契約書及び仕様書に明示されているすべての業務に対し、いかなる場合においても三重県に別途費用を請求することはできない。ただし、三重県の要求に伴う仕様変更による追加費用については別途協議を行うものとする。
- (4) 本仕様書に定めのない事項が発生した場合及び疑義が発生した場合は、三重県と協議のうえ、定めるものとする。

4.2. 契約不適合担保責任

- (1) 三重県は、成果品の提出を受けた後に契約の内容に適合しない事実を発見したときは、受託者に追完の請求、代金の減額請求、契約の解除、損害賠償の

請求をすることができる。

- (2) 前項の規定による請求は、三重県が該当の契約の内容に適合しない事実を発見してから1年以内かつ引き渡しを受けた日から5年以内に通告して行う。

4.3. 機密保持

- (1) 本業務は、三重県電子情報安全対策基準（情報セキュリティポリシー）を遵守して行うこと。当該ポリシーに抵触する行為または事象が発生した場合や、そのようなおそれがある場合は、三重県に報告を行い、三重県の指示のもと速やかに対応すること。なお、三重県電子情報安全対策基準については、契約後に開示する。
- (2) 受託者は、受託期間中又は受託期間終了後を問わず、業務を遂行するうえで知り得た個人情報及び機密情報を本業務の目的以外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。
- (3) 受託者が個人情報の処理等を行う場合は、三重県個人情報保護条例に基づき個人情報の漏えい、滅失及びき損に対する防止措置を講じなければならない。

4.4. 受託者に係る制限事項

- (1) 関連業務の入札参加制限について

受託者及びその関連事業者は、本業務に関連した情報システムの開発・運用、情報機器の買取・リース等に関する入札案件には参加することができない。

これは、本業務が三重県の情報システムの開発・運用・再構築等に当たって審査・支援を行うとともに、実際の調達仕様書の作成に関与することとなるため、三重県の情報システムに関する入札の公平性・競争性を担保するためである。

なお、関連事業者とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者をいう。

- (2) 再委託について

ア 受託者は、三重県の承認を得ないで業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ再委託の相手方、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等について記載した書面を三重県に提出して承認を得た場合はこの限りではない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。

イ 前項の規定は、受託者が資料の謄写、製本等の軽微な業務を再委託しよう

とするときには、適用しない。ただし、軽微な業務の内容については三重県と協議して決めるものとする。

4.5. 暴力団等による不当介入に対する対応

- (1) 受託者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下暴力団等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
 - ア 断固として不当介入を拒否すること。
 - イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
 - ウ 三重県に報告すること。
 - エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、三重県と協議を行うこと。
- (2) 受託者が(1)のイ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置をとるものとする。

4.6. 支払い方法

- (1) 年度末に完了検査を行い、合格した場合において、適正な請求書により支払うこととする。

なお、三重県と協議の上、半期ごとの履行確認が可能と三重県が判断した場合、半期ごとに完了検査を行い、合格した場合において、適正な請求書により支払うことができるものとする。
- (2) 各年度の費用の支払い条件は以下のとおりである。

各年度の支払額は、令和8年度	総契約額の30.8パーセント（予定）
令和9年度	総契約額の33.2パーセント（予定）
令和10年度	総契約額の33.2パーセント（予定）
令和11年度	総契約額の2.8パーセント（予定）

をそれぞれ支払額の目安として、予算の範囲内で契約時に協議するものとする。
- (3) 内訳資料の提出

上記支払条件を踏まえて契約額の内訳資料を作成し、提出すること。本仕様書 2.4 から 2.7 までに記載する各業務については明確に分離し、工数と単価を記載した資料を作成すること。また、内訳項目の細目とその金額が明確な内訳資料を作成し提出すること。