

三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託調達に係る意見書

寄せられた意見				三重県の考え方	仕様書の追記 または修正有無	変更箇所
No	書類名	ページ等	意見			
1	三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託仕様書（案）	P1 5 納品物件と提出期限	「5 納品物件と提出期限」の「（2）費用積算（0版）【令和6年5月31日】」について、次期ネットワークの範囲が未確定の部分もある段階での提出になると思われませんが、どの程度の記載内容を想定しているかご教示ください。 また、契約後すぐにメーカー等に対して見積依頼を実施しても、間に合わない可能性も有るため、提出期限の再考は可能でしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 「費用積算（0版）」については本県における来年度当初予算調整事務のスケジュールに対応するために作成を依頼するものであり、費用の大枠を把握することが目的のため、市場価格からの積算または1者からの見積の他、その時点における想定費用から作成をお願いします。 なお、提出期限については、変更することができません。ご了承ください。 	なし	
2	三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託仕様書（案）	P2, 3 6 本委託業務の概要	RFI・RFCに係る意見の取りまとめや、回答案の作成等も本業務に含まれている認識でよろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> RFI、及び、RFCにかかる意見のとりまとめや詳細内容のヒアリング、回答案の作成等についても本委託業務の範囲内です。 なお、業務内容、及び、実施時期等について、明確にするため、「6 本委託業務の概要」及び別紙1-1「三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託 想定スケジュール」を修正していますので、併せてご確認ください。 	あり	「6 本委託業務の概要」 別紙1-1「三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託 想定スケジュール」
3	仕様書別紙2_次期NW検討課題	03_セキュリティ対策の見直し	これまで以上に不正アクセス等のリスクが高いことから、多要素認証等より安全性の高い認証方法について、具体的な認証のイメージはありますでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 現時点の想定として、端末へのログイン時とクラウドサービスへのログイン時において、以下の運用を想定しています。 端末へのログイン時：知識情報、生体情報による2要素認証、または、所有情報、生体情報による2要素認証を想定しています。 クラウドサービス：認証情報をIDaaS等で連携し、クラウドサービスへのシングルサインオン（SSO）によりログインする形を想定しています。 ただし、所有情報による認証の場合は、電子証明書やカードキー等について、配布や更新作業等の運用作業が負担にならないものを採用したいと考えています。 	なし	
4	三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託仕様書（案）	3ページ 6 本委託業務の概要 (3) 調達仕様書1版の作成	調達仕様書の作成範囲として必須となる次期ネットワークの構成要素について記載いただけますでしょうか。 仕様書1ページには「令和2年度に構築した現行ネットワークは、令和7年12月に保守期限を迎える予定（一部を除き令和8年12月31日まで保守延長）」との記載があることから、基本計画書の検討結果に関わらず必須な調達があるものと理解しておりますので、構成要素（例：全拠点のLAN、主回線、バックアップ回線、データセンター等）について追記等いただけますでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 現行ネットワークとその詳細、及び、現行ネットワークと関連する契約等について、 別紙4-1「現行ネットワークにおける主な構成要素」 別紙4-2「現行ネットワークにおけるネットワーク機器一覧」 別紙4-3「現行ネットワークに対する主な関連契約」 別紙4-4「三重県自治体情報セキュリティクラウドにおける機能、及び、構成概要図」を追加しましたので、ご確認ください。 本委託業務で作成する調達仕様書は、別紙4-1「現行ネットワークにおける主な構成要素」に示す契約の他、別紙4-3「現行ネットワークに対する主な関連契約」における構成要素の内、次期ネットワークと一括して調達する必要があると判断したものが対象です。なお、長期継続契約を締結している契約等、現行契約の見直しが必要ないと判断した契約については、調達仕様書の作成は 	あり	別紙4-1「現行ネットワークにおける主な構成要素」 別紙4-2「現行ネットワークにおけるネットワーク機器一覧」 別紙4-3「現行ネットワークに対する主な関連契約」 別紙4-4「三重県自治体情報セキュリティクラウドにおける機能、及び、構成概要図」
5	三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託仕様書（案）	2ページ 6 本委託業務の概要 (1) 費用積算（1版）の作成 ウ 費用積算（1版）の作成	ただし書として以下の記載がありますが、予算調整に用いるとのことから、複数社からの見積収集する必要があると認識しております。 「ただし、本県における予算調整にかかる事務のため、先行して暫定版として費用積算（0版）を作成し、提示すること。」 そのため、費用積算の0版及び1版において何社以上の見積を収集すること期待する等の記載を追記いただけますでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 「費用積算（0版）」については費用の大枠を把握することが目的のため、市場価格からの積算または1者からの見積の他、その時点における想定費用から作成をお願いします。 「費用積算（1版）」については一定の精度が必要となるため、原則として複数者（2者以上）からの見積に基づき積算を行っていただくようお願いします。 	なし	

6	三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託仕様書（案）	3ページ 6 本委託業務の概要 (4) 調達仕様書最終版、費用積算最終版の作成	「費用積算（最終版）」の作成について記載されていますが、RFCと同時にRFQ（見積依頼：request for quotation）を実施する想定であれば、その旨を追記いただけますでしょうか。	・RFCは「調達仕様書（1版）」を公開し、調達仕様書の実現可能性を高めるために実施するものと位置付けています。逆に、見積依頼については、RFI時やRFI終了後から必要に応じて適宜、実施するものと考えています。 ・以上のことから、「調達仕様書（1版）」に対するRFQは実施しない想定ですが、スケジュール等の調整が可能であれば、実施すること自体は可能です。	なし	
7	三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託仕様書（案）	2～3ページ 6 本委託業務の概要 (2) 基本計画書（1版）の作成 イ 基本計画書（1版）、RFI仕様書の作成	RFIの結果に基づき、基本計画書の修正を行うことが記載されていますが、RFIの結果分析の実施主体について記載いただけますでしょうか。	・RFIの結果分析の実施主体は、本委託業務の受託事業者を想定しています。 ・なお、業務内容と想定スケジュールにおいて、当初お示ししていたRFIの実施目的と実施時期について、課題の解決方針を提案してもらうことを主眼としたものに変更し、かつ、前倒しする形に変更しましたので、ご注意ください。	あり	「6 本委託業務の概要」 別紙1-1「三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託想定スケジュール」
8	三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託仕様書（案）	2ページ 6 本委託業務の概要 (1) 費用積算（1版）の作成 ア 現行ネットワークの調査・分析	別紙2においてSOCの記載がありますが、別紙3においては見受けられません。（障害監視センターはNOCの役割と想定しております。） 現行ネットワークの調査・分析の範囲として、SOCやその他セキュリティ分析装置（SIEM）等があり本業務の調査対象とする必要があるのであれば、仕様書に明記いただけますでしょうか。	・本業務の調査対象とする契約について別紙4-1「現行ネットワークにおける主な構成要素」、別紙4-3「現行ネットワークに対する主な関連契約」にて示しますのでご確認ください。 ・なお、SOCについては、「三重県自治体セキュリティクラウド（令和3年度）構築及び運用・保守業務」「三重県自治体セキュリティクラウド（追加セキュリティ対策）構築及び運用・保守業務」「三重県DX推進基盤整備及び運用保守業務」にて調達しています。	あり	別紙4-1「現行ネットワークにおける主な構成要素」 別紙4-3「現行ネットワークに対する主な関連契約」
9	仕様書別紙2_次期NW検討課題	03_セキュリティ対策の見直し Idaasの導入検討	「今後庁内システムのクラウドシフトが予定されているため、クラウド環境へのSSO実現のため、Idaasの導入や効果的な運用について検討いただきたい。」 ＝ とありますが、庁内システム数や現時点で予想されるクラウドシフト予定のシステム数を記載頂けないでしょうか	・webサイトも含め、2024年1月現在で363のシステムが稼働しています。 ・なお、現時点でクラウドシフト予定のシステムはありませんが、次期ネットワークの運用期間中において、クラウドシフトを行う際に提供可能なサービス（IDaaS、SSO等）について検討しておく必要があると考えています。	なし	
10	三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託仕様書（案）	1ページ 5 納品物件と提出期限	2) 基本計画書（1版）の作成 イ 基本計画書（1版）、RFI仕様書の作成 3) 調達仕様書（1版）の作成 また、調達仕様書（1版）の RFC を行うための仕様書を作成すること ＝ RFI仕様書及びRFCの作成もありますが、こちらは納品対象ではないという認識で良いでしょうか。	・RFI仕様書及びRFC仕様書についても納品対象です。	なし	
11	三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託仕様書（案）	4ページ 8 その他の注意事項 (8)	「令和7年度以降に実施を想定している次期ネットワークの設計・構築、回線・データセンターの使用、保守業務等」といった本業務に関連する調達を含めた全体の想定スケジュールをご記載いただけないでしょうか。	・全体の想定スケジュールについて、追加資料別紙1-2「次期ネットワーク構築にかかる想定スケジュール」のとおり示します。 ・なお、現行ネットワークにかかる契約について、保守期限を令和8年12月31日まで一年間延長を行う予定です。ただし、ファイルサーバについては、保守延長ができないため、令和7年12月31日までに再構築を行う必要があります。	あり	別紙1-2「次期ネットワーク構築にかかる想定スケジュール」
12	仕様書別紙2_次期NW検討課題	01_現行機器/機能の見直し	現行ネットワークにおいて、複数の契約により、構築を行っている想定していますが、契約の分割や複数契約の一本化等、調達方針の見直しについても本委託業務に含まれますか。	・次期ネットワーク、及び、次期ネットワークに関連する契約にかかる契約単位の見直しについても、本委託業務の範囲内とします。 ・なお、別紙2「現行ネットワークにおける課題認識と優先度」において、「01_現行機器/機能の見直し」「契約単位の見直し」を追加しましたので、ご確認ください。	あり	別紙2「現行ネットワークにおける課題認識と優先度」

13	仕様書別紙2_次期NW検討課題	全般	別紙2により示された課題に留まらず、まだ、顕在化していない課題等に対する解決方針等の提案は可能でしょうか？	<ul style="list-style-type: none"> ・顕在化していない課題に対する提案についても評価の対象となるよう、別紙2「現行ネットワークにおける課題認識と優先度」において、「04_新規提案」を追加しました。 ・なお、提案いただいた内容の全てについて、本委託業務の範囲内で実施していただく必要がありますので、ご注意ください。（追加費用は認められませんので、ご注意ください。） 	あり	別紙2「現行ネットワークにおける課題認識と優先度」
14	三重県情報ネットワーク基本計画策定業務委託仕様書（案）	全般	誤字・脱字の他、わかりにくい表現等について、修正します。	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書案、及び、別紙において、赤字の見え消しをしていますので、修正箇所を適宜、ご確認ください。 	あり	赤字箇所