（第１号様式）

更新日（令和6年12月9日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和6年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　中南勢流域下水道事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
宮川流域下水道（宮川処理区）宮川浄化センター遊具補修工事	伊勢市大湊町地内		一般競争入札	造園工事	第3四半期	約4ヶ月	遊具補修工　1式	3千万円未満	取りやめ	月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）せせらぎ公園整備工事（その2）	松阪市高須町地内		一般競争入札	解体工事	第4四半期	約5ヵ月	建築物撤去工　1式	3千万円以上5千万円未満		月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）
宮川流域下水道（宮川処理区）明和幹線（第8-2工区）管渠工事	多気郡明和町大字斎宮地内		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約15ヶ月	推進工φ800　L=458m 人孔工　N=2基	3億円以上		総合評価 月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型） CCUS活用モデル工事
宮川流域下水道（宮川処理区）明和幹線（第8-3工区）管渠工事	多気郡明和町大字斎宮地内		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約11ヶ月	推進工φ350　L=140m 立坑工　N=2箇所 人孔工　N=2基	7千万円以上1．5億円未満		予定価格事後公表 総合評価 月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型） CCUS活用モデル工事
中勢沿岸流域下水道（志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区）人孔・人孔蓋改築工事	津市大里野田町	津市一志町大仰	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヵ月	人孔・人孔蓋改築工　N=1式	3千万円未満	済	予定価格事後公表 月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型） 若手技術者育成支援工事試行案件
中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）人孔・人孔蓋改築工事	松阪市嬉野野田町	松阪市法田町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヵ月	人孔・人孔蓋改築工　N=1式	3千万円未満	済	月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型） 若手技術者育成支援工事試行案件
宮川流域下水道（宮川処理区）人孔蓋改築工事	伊勢市二見町	伊勢市小俣町明野	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヵ月	人孔蓋改築工　N=1式	3千万円未満		予算価格事後公表 月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型） 若手技術者育成支援工事試行案件
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）津幹線人孔補修工事	津市雲出本郷町	津市雲出長常町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約5ヵ月	人孔補修工 中間スラブ更新工　N= 1式 防食塗装工　A=86m2	3千万円未満		月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型） 若手技術者育成支援工事試行案件

（第1号様式別紙）

更新日（令和6年12月9日現在）

工事予定箇所一覧（令和6年10月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　中南勢流域下水道事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考

現在、公表案件はありません。