

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査)業務委託(その12)	鈴鹿市西富田町	亀山市田村町	指名競争入札	調査	第3四半期 第4四半期	約9ヶ月	ボーリング調査 N=1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査)業務委託(その13)	鈴鹿市津賀町		指名競争入札	調査	第3四半期 第4四半期	約9ヶ月	ボーリング調査 N=1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(水文調査)業務委託	鈴鹿市内		指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	水文調査 1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(水文調査)業務委託	亀山市内		指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	水文調査 1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(環境調査)業務委託	鈴鹿市内		指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	環境調査 1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(環境調査)業務委託	亀山市内		指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	環境調査 1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(橋梁設計)業務委託(その6)	亀山市田村町	亀山市川崎町	指名競争入札	設計	第3四半期 第4四半期	約9ヶ月	橋梁設計 1式		総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(橋梁設計)業務委託(その7)	鈴鹿市津賀町	亀山市川崎町	指名競争入札	設計	第3四半期 第4四半期	約9ヶ月	橋梁設計 1式		総合評価

公表項目

業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(橋梁設 計)業務委託(その9)(そ の8)	鈴鹿市甲斐町	鈴鹿市岡田町	指名競争入札	設計	第3四半期 第4四半期	約9ヶ月	橋梁設計 1式		総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(橋梁設 計)業務委託(その8)	鈴鹿市平田町		指名競争入札	設計	第3四半期	約9ヶ月	橋梁設計 1式	取りやめ	総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(用排水設 計)業務委託	鈴鹿市野辺町	亀山市川崎町	指名競争入札	設計	第4四半期	約12ヶ月	農業用排水路設計 1式	取りやめ	総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(橋梁設 計)業務委託(その1)	亀山市川崎町	亀山市両尾町	指名競争入札	設計	第4四半期	約12ヶ月	橋梁詳細設計 1式	取りやめ	総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(橋梁設 計)業務委託(その2)	亀山市辺法寺町		指名競争入札	設計	第4四半期	約12ヶ月	橋梁詳細設計 1式	取りやめ	総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(橋梁設 計)業務委託(その3)	鈴鹿市庄野町	鈴鹿市津賀町	指名競争入札	設計	第4四半期	約12ヶ月	橋梁詳細設計 1式	取りやめ	総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(橋梁設 計)業務委託(その4)	亀山市川崎町		指名競争入札	設計	第4四半期	約12ヶ月	橋梁詳細設計 1式	取りやめ	総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(事業管 理)業務委託	鈴鹿市野辺町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	事業管理業務 1式		総合評価
一般国道306号(原四ツ 辻)詳細設計業務委託	亀山市川崎町	鈴鹿市東庄内町	指名競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	道路予備詳細設計 1式	済	
一般国道25号ほか道路防 災カルテ点検業務委託	鈴鹿市内	亀山市内	指名競争入札	設計	第3四半期	約3ヶ月	道路防災カルテ点検 N=56箇所	済	

公表項目

業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一級水系鈴鹿川水系鈴鹿川ほか砂防関係施設点検業務委託	亀山市関町市瀬ほか		指名競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	砂防施設点検 N=10箇所 急傾斜地崩壊防止施設点検 N=12箇所 地すべり防止施設点検 N=1箇所	済	
一級河川鈴鹿川ほか管内パトロール(河川・海岸・港湾・砂防)業務委託	鈴鹿市内	亀山市内	指名競争入札	測量	第4四半期	約6ヶ月	河川パトロール L=76.3km 港湾パトロール L=4.3km 海岸パトロール L=10.3km 砂防パトロール(溪流保全工) L=27.1km 砂防巡視 N=28施設		
一般国道25号(金場トンネル)トンネル点検業務委託	亀山市関町金場		指名競争入札	設計	第3四半期	約3ヶ月	トンネル点検 N=1式	済	
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(鉄塔近接影響検討)業務委託	亀山市内		指名競争入札	設計	第3四半期 第4四半期	約8ヶ月	鉄塔近接影響検討 1式		総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地下水調査)業務委託(その1)	鈴鹿市内		指名競争入札	調査	第3四半期	約8ヶ月	地下水観測孔設置 1式	済	
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地下水調査)業務委託(その2)	亀山市内		指名競争入札	調査	第3四半期	約8ヶ月	地下水観測孔設置 1式	済	
一般国道306号(川崎庄内バイパス)道路改良(地質調査)業務委託	亀山市内		指名競争入札	調査	第3四半期	約4ヶ月	ボーリング調査 1式	済	
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(物件調査)業務委託(その3)	鈴鹿市西富田町		指名競争入札	調査	第3四半期	約4ヶ月	物件調査 N=1式 建物・機械・営業等	済	
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(物件調査)業務委託(その4)	亀山市川崎町		指名競争入札	調査	第3四半期	約3ヶ月	物件調査 N=1式 建物・機械・営業等	済	

公表項目

業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(物件調 査)業務委託(その5)	亀山市川崎町		指名競争入札	調査	第3四半期	約4ヶ月	物件調査 N=1式 建物・工作物等	済	
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(物件調 査)業務委託(その6)	亀山市川崎町 鈴鹿市西富田町		指名競争入札	調査	第3四半期	約3ヶ月	物件調査 N=1式 建物・機械・営業等 建物・工作物等		
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(物件調 査)業務委託(その7)	鈴鹿市西富田町		指名競争入札	調査	第3四半期	約5ヶ月 約2ヶ月	物件調査 N=1式 建物・工作物・立木等		
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(物件調 査)業務委託(その8)	亀山市辺法寺町 鈴鹿市西富田町	亀山市川崎町 鈴鹿市中富田町	指名競争入札	調査	第3四半期	約5ヶ月 約2ヶ月	物件調査 N=1式 建物・工作物・立木等		
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(物件調 査)業務委託(その9)	鈴鹿市中富田町 鈴鹿市汲川原町	鈴鹿市庄野町 鈴鹿市津賀町	指名競争入札	調査	第3四半期	約5ヶ月 約2ヶ月	物件調査 N=1式 建物・工作物・立木等		
一般国道25号(猪之元橋) 道路改良事業地盤変動影 響調査(事前調査)業務委 託	亀山市加太市場		指名競争入札	調査	第3四半期	約2ヶ月	木造建物調査 2棟 非木造建物調査 3棟 工作物調査 1箇所	済	
二級河川堀切川河川改修 (地質調査)業務委託	鈴鹿市白子1丁 目地内		指名競争入札	調査	第3四半期	約3ヶ月	地質調査 N=1箇所 土質ボーリング N=1箇所 標準貫入試験 N=20回	済	
一級河川椋川(下樁世橋 関連区間)河川改修土地 評価業務委託	亀山市樁世町		指名競争入札	調査	第3四半期	約2ヶ月	地域区分及び標準地選定等 1業務 標準地価格の算定 2標準地 各画地の評価算定 24画地 残地補償算定 17画地	済	
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(物件調 査)業務委託(その10)	亀山市川崎町		指名競争入札	調査	第3四半期 第4四半期	約3ヶ月	物件調査 N=1式 建物・機械・営業等		

公表項目

業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(交通量推計)業務委託	鈴鹿市野辺町 地内	亀山市辺法寺町 地内	指名競争入札	調査	第3四半期 第4四半期	約6ヶ月	交通量推計 N=1式		
一般国道25号道路改良(路線測量)業務委託	亀山市加太板屋		指名競争入札	測量	第4四半期	約5ヶ月	現地測量 A=0.01km ² 路線測量 L=0.12km		
一般国道25号道路改良(道路詳細設計)業務委託	亀山市加太板屋		指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 L=0.12km		
一般県道上野鈴鹿線道路改良(路線測量)業務委託	鈴鹿市秋永町		指名競争入札	測量	第4四半期	約5ヶ月	現地測量 A=0.01km ² 路線測量 L=0.14km		
一般県道上野鈴鹿線道路改良(交差点詳細設計)業務委託	鈴鹿市秋永町		指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	交差点詳細設計 N=1箇所		
一般県道亀山関線(高塚跨道橋)ほか3橋橋梁補修設計業務委託	亀山市太岡寺町 ほか		指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	鋼橋補修設計 N=1橋 コンクリート橋補修設計 N=3橋		
鈴鹿川圏域(鈴鹿市)土砂災害防止法基礎調査(区域設定)業務委託	鈴鹿市地内		指名競争入札	設計	第4四半期	約10ヶ月	砂防基盤図作成 N=1式 基礎調査 急傾斜地調査 N=1式 土石流調査 N=1式		