

建設工事発注見通し一覧(令和 7年 1月 6日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|------------|--------|------------|-------|--|---------------|----|--|
| 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| 主要地方道津関線 (古厩交差点)道路 改良工事 | 亀山市関町古厩 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約11ヶ月 | 道路工 L=220m | 3千万円以上5千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 余裕期間設定工事 |
| 二級河川堀切川河 川改修工事 | 鈴鹿市白子1丁 目 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約11ヶ月 | 護岸工 L=45.0m | 7千万円以上1.5億円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 |
| 千代崎港(海岸)原 永地区海岸侵食対 策(離岸堤工)工事 | 鈴鹿市南若松町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約9ヶ月 | 消波ブロック据付 N=500個 消波ブロック製作 N=220個 | 7千万円以上1.5億円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 余裕期間設定工事 |
| 南若松地区海岸海 岸高潮対策(離岸 堤工)工事 | 鈴鹿市南若松町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約9ヶ月 | 消波ブロック据付 N=650個 消波ブロック製作 N=200個 | 7千万円以上1.5億円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 余裕期間設定工事 |
| 中屋敷地区公共土 木施設維持管理 (急傾斜地崩壊対 策)工事(その2) | 亀山市江ヶ室1 丁目 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約4ヶ月 | 張コンクリート A=380m ² | 3千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 若手技術者育成支援 工事試行案件 |
| 鈴鹿環状線(礪山 BP)道路改良工事 (東側) | 鈴鹿市徳田町 | 鈴鹿市五祝町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約12ヶ月 | 道路工 L=1600m | 7千万円以上1.5億円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 |
| 芥川河川改修(橋梁 上部工)工事 | 鈴鹿市加佐登町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約11ヶ月 | 橋梁上部工 | 7千万円以上1.5億円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 |
| 主要地方道津関線 (古厩交差点)道路 改良(舗装)工事 | 亀山市関町古厩 | | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第4四半期 | 約9ヶ月 | 延長 L=300m 舗装工 A=2,000m ² | 3千万円以上5千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 |

公表項目

| 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
|---|-------------|-------------|------------|--------------|------------|-------|--|--------------|----|--|
| 県営都市公園鈴鹿 青少年の森施設修 繕工事 | 鈴鹿市住吉町 | | 一般競争入札 | 管工事 | 第4四半期 | 約5ヶ月 | トイレ改修工 N=2施設 | 3千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 |
| 主要地方道鈴鹿環 状線(国府バイパ ス)道路改良工事 (その2) | 鈴鹿市平野町 | 鈴鹿市国府町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約11ヶ月 | 延長 L=140m 道路排水工 下層路盤工 防草コンクリート工 | 5千万円以上7千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 |
| 主要地方道神戸長 沢線(上り線)舗装 修繕工事 | 鈴鹿市津賀町 | | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第4四半期 | 約4ヶ月 | 延長 L=100m 舗装打換え工 A=700m ² | 3千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 一抜け方式 |
| 主要地方道神戸長 沢線(下り線)舗装 修繕工事 | 鈴鹿市津賀町 | | 一般競争入札 | 舗装工事 | 第4四半期 | 約4ヶ月 | 延長 L=100m 舗装打換え工 A=700m ² | 3千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 一抜け方式 |
| 鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(機械 設備)工事 | 鈴鹿市徳田町 | | 一般競争入札 | 機械器具設置 工事 | 第4四半期 | 約9ヶ月 | 道路排水設備(機械設備)1式 | 3千万円以上5千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 |
| 鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(電気 設備)工事 | 鈴鹿市徳田町 | | 一般競争入札 | 電気工事 | 第4四半期 | 約9ヶ月 | 道路排水設備(電気設備)1式 | 3千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 |
| 鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(路面 冠水表示設備)工 事 | 鈴鹿市徳田町 | | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 第4四半期 | 約9ヶ月 | 道路排水設備(路面冠水表示 設備)1式 | 3千万円以上5千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 |
| 一級河川安楽川河 川改修(緊急護岸 補強)工事 | 亀山市辺法寺町 | | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約4ヶ月 | 延長L=34m 袋詰め玉石設置N=40袋 | 3千万円未満 | | 月2回土日完全週休2 日制 |