（第１号様式）

更新日（令和7年2月17日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和7年1月6日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　松阪農林事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
西山地区　高度水利機能確保基盤整備事業　東沖その5工事	多気郡多気町西山地内		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	整地工　A=2.2ha	3千万円未満	済	月2回土日完全週休2日制
機能強化・老朽化対策事業（農山漁村地域整備交付金）第1号工事（細渕平）	多気郡大台町岩井字細渕平地内		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約2ヶ月	落石防止壁緩衝材設置工　1式	3千万円未満	中止	月2回土日完全週休2日制
三雲北部地区　農村地域排水対策事業　補修更新その2工事	松阪市曽原町地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第4四半期	約12ヶ月	曽原第1排水機場　主ポンプ整備ほか　N=1式	7千万円以上1．5億円未満		総合評価 月2回土日完全週休2日制
県営林道三峰局ケ岳線赤桶側開設工事（ゼロ国）	松阪市飯高町赤桶地内		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約9ヶ月	道路開設工L=100m	3千万円以上5千万円未満	取りやめ	総合評価 月2回土日完全週休2日制
県営林道三峰局ケ岳線田引側開設工事（補正）	松阪市飯高町赤桶地内		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約9ヶ月	道路開設工L=100m	3千万円以上5千万円未満	取りやめ	総合評価 月2回土日完全週休2日制
復旧治山事業（補正）第1号工事（東又谷）	多気郡大台町桧原字東又谷地内		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	谷止工N=0.5基	7千万円以上1．5億円未満		総合評価 月2回土日完全週休2日制

（第1号様式別紙）

更新日（令和7年2月17日現在）

工事予定箇所一覧（令和7年1月6日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　松阪農林事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模		備考