（第１号様式）

更新日（令和７年２月６日現在）

# 建設工事発注見通し一覧（令和７年１月６日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　中南勢流域下水道事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）せせらぎ公園整備工事（その２） | 松阪市高須町地内 | | 一般競争入札 | 解体工事 | 第４四半期 | 約5ヵ月 | 建築物撤去工　1式 | ３千万円以上５千万円未満 | | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） |
| 宮川流域下水道（宮川処理区）明和幹線（第8-2工区）管渠工事 | 多気郡明和町大字斎宮地内 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約15ヶ月 | 推進工φ800　L=458m<br>人孔工　N=2基 | ３億円以上 | 済 | 総合評価<br>月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）<br>CCUS活用モデル工事 |
| 宮川流域下水道（宮川処理区）明和幹線（第8-3工区）管渠工事 | 多気郡明和町大字斎宮地内 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約10ヶ月 | 推進工φ350　L=140m<br>立坑工　N=2箇所<br>人孔工　N=2基 | ７千万円以上１．５億円未満 | | 予定価格事後公表<br>総合評価<br>月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）<br>CCUS活用モデル工事 |
| 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）津幹線人孔補修ほか工事 | 津市雲出本郷町 | 津市雲出長常町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約5ヵ月 | 人孔補修工<br>中間スラブ更新工　N= １式<br>防食塗装工　A=86m2 | ３千万円以上５千万円未満 | | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）<br>若手技術者育成支援工事試行案件 |
| 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）人孔蓋改築工事（その２） | 津市一志町片野 | 津市白山町川口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第４四半期 | 約7ヵ月 | 人孔蓋改築工　N=1式 | ３千万円以上５千万円未満 | | 総合評価<br>月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） |
| 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）　雲出川左岸浄化センター脱水汚泥貯留機械設備更新工事 | 津市雲出鋼管町 | | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第４四半期 | 約18ヵ月 | ケーキ貯留ホッパ更新　１台 | ５千万円以上７千万円未満 | | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） |
| 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）<br>香良洲中継ポンプ場主ポンプ機械設備更新工事 | 津市香良洲町地内 | | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 第４四半期 | 約15ヵ月 | 汚水ポンプ更新　１台 | ３千万円未満 | | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） |
| 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）雲出川左岸浄化センター ２系水処理施設改築(防食塗装)工事 | 津市雲出鋼管町 | | 一般競争入札 | 塗装工事 | 第４四半期 | 約6ヵ月 | 防食塗装工　A＝340m2 | ３千万円以上５千万円未満 | | 月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型） |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

（第１号様式別紙）

更新日（令和7年2月6日現在）

# 工事予定箇所一覧（令和7年1月6日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　中南勢流域下水道事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| ~~中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）人孔蓋改築工事（その2）~~ | ~~津市一志町片野~~ | ~~津市白山町川口~~ | ~~一般競争入札~~ | ~~土木一式工事~~ | ~~第4四半期~~ | ~~約7ヵ月~~ | ~~人孔蓋改築工　N=1式~~ | ~~3千万円以上5千万円未満~~ | | ~~総合評価 月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）~~ |
| 中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）人孔蓋改築工事（その3） | 松阪市西肥留町 | 松阪市嬉野平生町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約5ヵ月 | 人孔蓋改築工　N=1式 | 3千万円未満 | | 月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）若手技術者育成支援工事試行案件 |
| 宮川流域下水道（宮川処理区）流入ポンプ棟返流管改築工事 | 伊勢市大湊町 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約5ヵ月 | 返流管マンホール改築工　1式 | 3千万円未満 | | 月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）若手技術者育成支援工事試行案件 |
| ~~中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）2系水処理施設改築（防食塗装）工事~~ | ~~津市雲出鋼管町~~ | | ~~一般競争入札~~ | ~~塗装工事~~ | ~~第4四半期~~ | ~~約6ヵ月~~ | ~~防食塗装工　A＝340m2~~ | ~~3千万円以上5千万円未満~~ | | ~~月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）~~ |
| ~~中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）脱水汚泥貯留ほか機械設備更新工事~~ | ~~津市雲出鋼管町~~ | | ~~一般競争入札~~ | ~~機械器具設置~~ | ~~第4四半期~~ | ~~約18ヵ月~~ | ~~ケーキ貯留ホッパ更新　1台 換気ファン更新　4台~~ | ~~5千万円以上~~ | | ~~月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）~~ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |