

業務委託発注見通し一覧(令和7年1月6日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道163号(新長田橋)橋梁補強設計業務委託	伊賀市長田	伊賀市小田町	指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	橋脚補強設計 N=2基		総合評価方式
一級河川木津川河川改修(水利権申請書作成)業務委託	伊賀市上林	伊賀市比土	指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	水利権申請書作成 N=1式	済	
一級河川木津川他河川調査(オオサンショウウオ調査)業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	オオサンショウウオ調査 N=1式		
一般国道163号(寺田橋)橋脚施工計画検討業務委託	伊賀市荒木	伊賀市寺田	指名競争入札	設計	第4四半期	約4ヶ月	施工計画検討 N=1式	取りやめ	
一級水系淀川水系長田IV砂防(地形測量)業務委託	伊賀市長田		指名競争入札	測量	第4四半期	約5ヶ月	地形測量 A=0.1km ² 路線測量 L=0.8km	済	・抜け方式
一級水系淀川水系宇陀川堂ヶ谷砂防(地形測量)業務委託	名張市黒田		指名競争入札	測量	第4四半期	約7ヶ月	地形測量 A=0.2km ² 路線測量 L=0.8km	済	・抜け方式
一級水系淀川水系長田IV砂防(全体計画策定)業務委託	伊賀市長田		指名競争入札	設計	第4四半期	約7ヶ月	砂防全体計画策定 N=1式		・総合評価方式
一級水系淀川水系宇陀川堂ヶ谷砂防(全体計画策定)業務委託	名張市黒田		指名競争入札	設計	第4四半期	約7ヶ月	砂防全体計画策定 N=1式		・総合評価方式

公表項目

業務委託予定箇所一覧(令和7年1月6日)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊賀建設事務所