

建設工事発注見通し一覧(令和 7年 4月 1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道鈴鹿関線 道路交通安全対策 工事	亀山市菅内町		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	歩道整備工事 L=250m	3千万円未満		月2回土日完全週休2 日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 ICT活用工事
鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(防護 柵設置)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第1四半期	約7ヶ月	延長 L=600m 防護柵工 L=360m 転落防止柵 L=390m 遮断機設置 N=2か所	3千万円以上5千万円未満		月2回土日完全週休2 日制
鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(標識 設置)工事	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第1四半期	約6ヶ月	標識設置工 N=4基 標識取替工 N=8枚	3千万円未満		月2回土日完全週休2 日制
鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(照明 灯設置)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約6ヶ月	照明灯撤去 N=2基 照明灯設置 N=2基	3千万円未満		月2回土日完全週休2 日制
一級水系鈴鹿川水 系野々谷川ほか1 川砂防堰堤(堆積 土砂撤去)工事	亀山市関町沓掛 ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	7千万円以上8.5千万円未満		月2回土日完全週休2 日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 ICT活用工事
鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(舗 装)工事(その1)	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=440m 舗装工 A=3000m ²	3千万円以上5千万円未満		月2回土日完全週休2 日制 総合評価 一括審査方式
鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(舗 装)工事(その2)	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=580m 舗装工 A=4000m ²	3千万円以上5千万円未満		月2回土日完全週休2 日制 総合評価 一括審査方式
鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(舗 装)工事(その3)	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=560m 舗装工 A=4000m ²	3千万円以上5千万円未満		月2回土日完全週休2 日制 総合評価 一括審査方式
鈴鹿環状線(磯山 BP)道路改良(塗 装)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約5ヶ月	函体天井部塗装 函体側壁部塗装	3千万円未満		月2回土日完全週休2 日制

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
鈴鹿環状線(磯山BP)道路改良(信号機移設)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約 7ヶ月	信号機移設 N=1基 信号機設置 N=1基	3千万円未満		月2回土日完全週休2日制