（第１号様式）

更新日（令和7年4月1日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　四日市農林事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
令和6年度 小規模治山事業 第四－5号工事	亀山市川崎町	－	一般競争入札	土木一式工事	前年度 第4四半期	約4ヶ月	山腹工　A=0.01ha	3千万円未満		月2回土日完全週休2日制
令和6年度 自然災害防止事業 第四－3号工事	三重郡菰野町千草	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約4ヶ月	渓間工　1箇所 施設修繕工　1箇所	3千万円未満		月2回土日完全週休2日制
高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 鈴鹿川沿岸7期地区 2B用水路工事	鈴鹿市北若松町地内他	－	一般競争入札	土木一式工事	前年度 第4四半期	約10ヶ月	用水路工　L=1,743m	1．5億円以上3億円未満		総合評価 月2回土日完全週休2日制 余裕期間設定工事

（第1号様式別紙）

更新日（令和7年4月1日現在）

工事予定箇所一覧（令和7年4月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　四日市農林事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 徳田地区 区画整理その10工事	鈴鹿市徳田町	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約10ヶ月	区画整理工 橋梁上部工	5千万円以上		
高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 徳田地区 区画整理その11工事	鈴鹿市徳田町	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	区画整理工	5千万円以上		
高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 栄地区 区画整理その5工事	鈴鹿市秋永町	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	区画整理工	5千万円以上		
高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 栄地区 区画整理その6工事	鈴鹿市秋永町	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	区画整理工	5千万円以上		