

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                        |                 |             |            |        |            |       |                                                                                                        |              |    |                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                                        | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                                                                                                   | 工事規模         | 契約 | 備考                                                                |
| 伊勢市道高向小俣線<br>(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P6橋脚)         | 伊勢市御園町高向        | 伊勢市小俣町元町    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約26ヵ月 | 橋脚工 H=18.4m V=528m3<br>ニューマチックケーソン基礎工<br>L=24.5m                                                       | 3億円以上        |    | 総合評価<br>一括審査(グループA)<br>発注者指定型月2回土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 伊勢市道高向小俣線<br>(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P7橋脚)         | 伊勢市御園町高向        | 伊勢市小俣町元町    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約26ヵ月 | 橋脚工 H=19.1m V=579m3<br>ニューマチックケーソン基礎工<br>L=24.0m                                                       | 3億円以上        |    | 総合評価<br>一括審査(グループA)<br>発注者指定型月2回土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 伊勢市道高向小俣線<br>(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P8橋脚)         | 伊勢市御園町高向        | 伊勢市小俣町元町    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約26ヵ月 | 橋脚工 H=19.5m V=563m3<br>ニューマチックケーソン基礎工<br>L=24.5m                                                       | 3億円以上        |    | 総合評価<br>一括審査(グループA)<br>発注者指定型月2回土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 一般県道度会大宮線<br>(永会)地域維持型修繕(災害防除)工事            | 大紀町永会           |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 擁壁工 L=23.7m<br>舗装工 A=104m2<br>防護柵工 L=24.0m                                                             | 3千万円未満       |    | 発注者指定型土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事                           |
| 主要地方道鳥羽松阪線<br>(伊勢二見鳥羽ライン)公共土木施設維持管理(剪定)業務委託 | 伊勢市楠部町<br>地内 ほか |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 中低木 N=475本<br>剪定工 寄植 A=10,070m2<br>抜根除草工 A=14,880m2<br>機械除草工 A=19,100m2<br>薬剤散布 N=1式               | 3千万円以上5千万円未満 | 済  |                                                                   |
| 主要地方道伊勢磯部線<br>ほか公共土木施設維持管理(剪定)業務委託          | 伊勢市本町<br>地内 ほか  |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 高木 N=532本<br>剪定工 中低木 N=183本<br>剪定工 寄植 A=9,530m2<br>抜根除草工 A=5,990m2<br>機械除草工 A=5,000m2<br>薬剤散布 N=1式 | 3千万円未満       | 済  |                                                                   |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                           |                 |             |            |        |            |       |                                                                                                         |        |    |                  |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------|
| 工事名称                                           | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                                                                                                    | 工事規模   | 契約 | 備考               |
| 宇治山田港公共土木<br>施設維持管理（剪<br>定）業務委託                | 伊勢市大湊町<br>地内    |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 高木 N=339本<br>剪定工 中木 N=46本<br>剪定工 寄植 A=2,840m2<br>抜根除草工 A=11,380m2<br>薬剤散布 N=1式                      | 3千万円未満 | 済  |                  |
| 一般国道42号ほか<br>公共土木施設維持管<br>理（剪定）業務委託            | 伊勢市通町 地<br>内 ほか |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 高木 N=323本<br>剪定工 中低木 N=300本<br>剪定工 寄植 A=5,590m2<br>抜根除草工 A=10,680m2<br>機械除草工 A=3,510m2<br>薬剤散布 N=1式 | 3千万円未満 | 済  |                  |
| 主要地方道伊勢南島<br>線ほか公共土木施設<br>維持管理（剪定）業<br>務委託     | 伊勢市倭町 地<br>内 ほか |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 高木 N=117本<br>剪定工 中低木 N=824本<br>剪定工 寄植 N=2,900m2<br>抜根除草工 A=5,590m2<br>機械除草工 A=4,200m2<br>薬剤散布 N=1式  | 3千万円未満 | 済  |                  |
| 一般国道42号（み<br>どりの一里塚）公共<br>土木施設維持管理<br>（剪定）業務委託 | 伊勢市二見町三<br>津 地内 |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 高木 N=129本<br>剪定工 中低木 N=29本<br>剪定工 寄植 A=3,820m2<br>抜根除草工 A=6,610m2<br>機械除草工 A=2,200m2<br>薬剤散布 N=1式   | 3千万円未満 | 済  |                  |
| 一級河川朝川ほか3<br>川公共土木施設維持<br>管理（河川除草）業<br>務委託     | 伊勢市藤里町ほ<br>か    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月  | 河川除草工 A=18,000m2                                                                                        | 3千万円未満 | 済  | 一抜け方式<br>(グループ①) |
| 一級河川五十鈴川公<br>共土木施設維持管理<br>（河川除草）業務委<br>託       | 伊勢市楠部町<br>地内 ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 河川除草工 A=39,000m2                                                                                        | 3千万円未満 | 済  | 一抜け方式<br>(グループ①) |
| 一級河川五十鈴川ほ<br>か1川公共土木施設<br>維持管理（河川除<br>草）業務委託   | 伊勢市鹿海町<br>地内 ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月  | 河川除草工 A=28,000m2                                                                                        | 3千万円未満 | 済  | 一抜け方式<br>(グループ①) |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                             |             |             |            |        |            |      |                                |              |    |                                                                    |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|------|--------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                           | 工事規模         | 契約 | 備考                                                                 |
| 二級河川外城田川ほか1川公共土木施設維持管理(河川除草)業務委託 | 伊勢市磯町 地内 ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約6ヶ月 | 河川除草工 A=43,000m2               | 3千万円未満       | 済  | 一抜け方式<br>(グループ①)                                                   |
| 二級河川大堀川公共土木施設維持管理(河川除草)業務委託      | 伊勢市東大淀町     | 伊勢市柏町 地内    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月 | 河川除草工 A=22,000m2               | 3千万円未満       | 済  | 一抜け方式<br>(グループ①)                                                   |
| 二級河川相合川ほか1川公共土木施設維持管理(河川除草)業務委託  | 伊勢市小俣町ほか    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約6ヶ月 | 河川除草工 A=43,000m2               | 3千万円未満       | 済  | 一抜け方式<br>(グループ①)                                                   |
| 宇治山田港(海岸)ほか公共土木施設維持管理(海岸管理)業務委託  | 伊勢市二見町ほか    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約6ヶ月 | 海岸除草工 A=13,000m2<br>海岸管理工 N=1式 | 3千万円未満       | 済  |                                                                    |
| 一般国道260号舗装修繕工事(その2)              | 南伊勢町宿浦ほか    |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=8,500m2            | 5千万円以上7千万円未満 |    | 総合評価<br>一括審査(グループB)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 一般国道260号舗装修繕工事(その1)              | 南伊勢町田曾浦     |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=8,000m2            | 5千万円以上7千万円未満 |    | 総合評価<br>一括審査(グループB)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 一般国道260号ほか1線舗装修繕工事               | 南伊勢町下津浦ほか   |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=8,000m2            | 5千万円以上7千万円未満 |    | 総合評価<br>一括審査(グループB)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                        |                    |             |            |        |            |       |                         |               |    |                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                                        | 工事場所<br>(自)        | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                    | 工事規模          | 契約 | 備考                                                                     |
| 主要地方道南勢磯部<br>線舗装修繕工事                        | 南伊勢町神津佐            |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000m2     | 5千万円以上7千万円未満  |    | 総合評価<br>一括審査(グループB)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 一般県道南勢浜島線<br>舗装修繕工事                         | 南伊勢町下津浦            |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000m2     | 5千万円以上7千万円未満  |    | 総合評価<br>一括審査(グループB)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 主要地方道伊勢南勢<br>線ほか 1 線舗装修繕<br>工事              | 伊勢市楠部町ほか           |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=6,000m2     | 5千万円以上7千万円未満  |    | 総合評価<br>一括審査(グループB)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 県営都市公園大仏山<br>公園公園整備照明設<br>備取替工事             | 伊勢市小俣町新<br>村 地内 ほか |             | 一般競争入札     | 電気工事   | 第1四半期      | 約8ヶ月  | 照明設備工 N=6基              | 1. 5億円以上3億円未満 |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制                                            |
| 県営都市公園大仏山<br>公園公園整備トイレ改<br>修(テニスコート横)工<br>事 | 伊勢市小俣町新<br>村 地内ほか  |             | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第1四半期      | 約6ヶ月  | トイレ改修工 N=1箇所            | 3千万円未満        |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>若手技術者育成支援工<br>事試行案件                             |
| 主要地方道鳥羽松阪<br>線(度会橋)橋梁補強<br>(P6～A2支承工)工事     | 伊勢市中島一丁<br>目       | 伊勢市川端町      | 一般競争入札     | 鋼構造物工事 | 第1四半期      | 約12ヶ月 | 支承取替 N=18基<br>支承補修 N=6基 | 1. 5億円以上3億円未満 |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事                |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                            |             |             |            |        |            |       |              |                 |    |                                                                     |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|-------|--------------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                            | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要         | 工事規模            | 契約 | 備考                                                                  |
| 主要地方道鳥羽松阪線(度会橋)橋梁補強(P7,P8)工事    | 伊勢市中島一丁目    | 伊勢市川端町      | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 橋脚補強工 N=2基   | 2億円以上4億円未満      |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 一般県道度会大宮線(蜷ヶ瀬橋)道路改良工事           | 度会町川上       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 道路工 L=90m    | 5千万円以上7千万円未満    |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 伊勢市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(A1橋台) | 伊勢市御園町高向    |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約18ヶ月 | 橋台工 N=1基     | 2億円以上4億円未満      |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事             |
| 主要地方道伊勢南島線道路交通安全対策工事            | 度会町南中村      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 歩道整備工 L=100m | 3千万円未満          |    | 予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事         |
| 一般県道横輪南勢線(11号箇所)道路改良工事          | 伊勢市横輪町      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 護岸工 L=95m    | 7千万円以上8. 5千万円未満 |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事             |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                           |               |             |            |                    |            |       |                  |                |    |                                                                                |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|------------------|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                           | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別               | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要             | 工事規模           | 契約 | 備考                                                                             |
| 主要地方道伊勢南勢<br>線災害防除施設工事         | 伊勢市宇治今在<br>家町 |             | 一般競争入札     | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 落石防護網設置工 A=525m2 | 3千万円以上5千万円未満   |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシ<br>テム活用モデル工事                         |
| 一般県道度会大宮線<br>災害防除施設工事          | 度会町川上         |             | 一般競争入札     | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 落石防護柵設置工 L=34m   | 3千万円以上5千万円未満   |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシ<br>テム活用モデル工事                         |
| 本町宮川堤線電線共<br>同溝工事              | 伊勢市浦口         |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 電線共同溝工 L=200m    | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシ<br>テム活用モデル工事<br>余裕期間試行工事 |
| 外宮常磐線電線共同<br>溝工事               | 伊勢市宮町         | 伊勢市浦口       | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第3四半期      | 約12ヶ月 | 電線共同溝工 L=317m    | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシ<br>テム活用モデル工事<br>余裕期間試行工事 |
| 主要地方道鳥羽松阪<br>線(楠部拡幅)道路改<br>良工事 | 伊勢市楠部町        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第4四半期      | 約6ヶ月  | 道路工 L=50m        | 3千万円未満         |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシ<br>テム活用モデル工事<br>若手技術者対象試行工<br>事              |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                          |               |             |            |        |            |       |                        |                 |    |                                                                                  |
|-------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|------------|-------|------------------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                          | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                   | 工事規模            | 契約 | 備考                                                                               |
| 県営都市公園大仏山公園公園整備トイレ改修(子ども広場)工事 | 伊勢市小俣町新村 地内ほか |             | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第4四半期      | 約6ヶ月  | トイレ改修工 N=1箇所           | 3千万円未満          |    | 発注者指定型土日完全週休2日制<br>若手技術者育成支援工事試行案件                                               |
| 一般国道260号(東宮河内Ⅰ期)道路改良工事(その1)   | 南伊勢町東宮        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約12ヶ月 | 補強土壁工 A=180m2          | 8. 5千万円以上2億円未満  |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全週休2日制<br>発注者指定型ICT活用工事(土工)<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事             |
| 一般国道260号(東宮河内Ⅰ期)道路改良工事(その2)   | 南伊勢町東宮        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約12ヶ月 | 道路土工 V=40,000m3        | 2億円以上4億円未満      |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全週休2日制<br>発注者指定型ICT活用工事(土工)<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 一般国道260号(船越)道路改良工事            | 南伊勢町船越        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約12ヶ月 | 道路工 L=260m             | 8. 5千万円以上2億円未満  |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>余裕期間試行工事          |
| 一般国道260号(船越)道路改良(舗装)工事        | 南伊勢町船越        |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第4四半期      | 約12ヶ月 | アスファルト舗装工<br>A=6,000m2 | 7千万円以上8. 5千万円未満 |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事                                  |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                         |             |             |            |                    |            |       |                         |                |    |                                                                        |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|-------------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                         | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別               | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                    | 工事規模           | 契約 | 備考                                                                     |
| 一般国道260号(豊漁橋)橋梁補強工事          | 大紀町錦        |             | 一般競争入札     | 鋼構造物工事             | 第2四半期      | 約14ヶ月 | 当て板補強工 N=1式             | 2億円以上4億円未満     |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事                |
| 一般国道260号(錦)災害防除施設工事          | 大紀町錦        |             | 一般競争入札     | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 第2四半期      | 約11ヶ月 | 吹付法枠工 A=1,300m2         | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事    |
| 一般国道260号ほか<br>2線舗装修繕工事       | 大紀町錦ほか      |             | 一般競争入札     | 舗装工事               | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000<br>m2 | 5千万円以上7千万円未満   |    | 総合評価<br>一括審査(グループC)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 主要地方道伊勢南島<br>線ほか1線舗装修繕<br>工事 | 度会町川口ほか     |             | 一般競争入札     | 舗装工事               | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000<br>m2 | 5千万円以上7千万円未満   |    | 総合評価<br>一括審査(グループC)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 主要地方道伊勢南島<br>線舗装修繕工事         | 度会町南中村ほか    |             | 一般競争入札     | 舗装工事               | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000<br>m2 | 5千万円以上7千万円未満   |    | 総合評価<br>一括審査(グループC)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                  |             |             |            |                |            |       |                      |                |    |                                                                |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|-------|----------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|
| 工事名称                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別           | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                 | 工事規模           | 契約 | 備考                                                             |
| 主要地方道度会玉城線ほか1線舗装修繕工事  | 玉城町勝田       |             | 一般競争入札     | 舗装工事           | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000 m2 | 5千万円以上7千万円未満   |    | 総合評価<br>一括審査(グループC)<br>発注者指定型土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 一般県道玉城南勢線舗装修繕工事       | 玉城町宮古       |             | 一般競争入札     | 舗装工事           | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000 m2 | 5千万円以上7千万円未満   |    | 総合評価<br>一括審査(グループC)<br>発注者指定型土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 一般県道伊勢小俣松阪線ほか2線舗装修繕工事 | 伊勢市小俣町ほか    |             | 一般競争入札     | 舗装工事           | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000 m2 | 5千万円以上7千万円未満   |    | 総合評価<br>一括審査(グループC)<br>発注者指定型土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 一般国道260号(新奥川橋)橋梁修繕工事  | 大紀町錦        |             | 一般競争入札     | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 支承取替工 N=12基          | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事    |
| 一般国道260号(浜田橋)橋梁修繕工事   | 南伊勢町村山      |             | 一般競争入札     | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 支承取替工 N=17基          | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事    |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                 |              |             |            |                    |            |       |                     |              |    |                                                                     |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|---------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                                 | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別               | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                | 工事規模         | 契約 | 備考                                                                  |
| 主要地方道伊勢磯部<br>線(西河内橋)橋梁修<br>繕工事       | 伊勢市宇治館町      |             | 一般競争入札     | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 橋梁修繕 N=1橋           | 5千万円以上7千万円未満 |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制                                                 |
| 一般国道260号(南島<br>トンネル)ほか修繕工<br>事       | 南伊勢町村山ほ<br>か |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約6ヶ月  | トンネル修繕工<br>N=3トンネル  | 3千万円以上5千万円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 一般国道260号(神原<br>トンネル)トンネル照明<br>設備取替工事 | 南伊勢町神津佐      |             | 一般競争入札     | 電気工事               | 第2四半期      | 約10ヶ月 | トンネル照明設備取替工<br>N=1式 | 3千万円以上5千万円未満 |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制                                                 |
| 一般県道東大淀小俣<br>線ほか1線側溝整備<br>工事         | 伊勢市村松町       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 側溝整備工 N=1式          | 3千万円未満       |    | 予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事         |
| 主要地方道伊勢大宮<br>線側溝整備工事                 | 度会町葛原        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 側溝整備工 N=1式          | 3千万円未満       |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事<br>若手技術者対象工事        |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                               |                |             |            |              |            |       |                |                |    |                                         |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|------------|-------|----------------|----------------|----|-----------------------------------------|
| 工事名称                               | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要           | 工事規模           | 契約 | 備考                                      |
| 二級河川江川(江川排水機場)延命化対策(樋門ゲート)工事       | 伊勢市有滝          |             | 一般競争入札     | 機械器具設置<br>工事 | 第3四半期      | 約16ヶ月 | ゲート設備整備 N=1式   | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制                     |
| 二級河川江川(江川排水機場)延命化対策(ポンプ設備)工事       | 伊勢市有滝          |             | 一般競争入札     | 機械器具設置<br>工事 | 第3四半期      | 約18ヶ月 | ポンプ設備整備 N=1基   | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制                     |
| 宇治山田港海岸(今一色地区)防潮扉ほか修繕工事            | 伊勢市二見町         |             | 一般競争入札     | 鋼構造物工事       | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 防潮扉等修繕工 N=1式   | 3千万円未満         |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制                     |
| 一般国道260号ほか<br>道路交通安全対策(区画線)工事      | 南伊勢町宿浦地<br>内ほか |             | 一般競争入札     | 塗装工事         | 第1四半期      | 約4ヶ月  | 区画線工 L=17,600m | 3千万円未満         |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制                     |
| 一般国道260号ほか<br>道路交通安全対策(区画線)工事(その2) | 南伊勢町、大紀町       |             | 一般競争入札     | 塗装工事         | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 区画線工 L=18,000m | 3千万円未満         |    | 一抜け方式<br>(グループ②)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制 |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                      |                 |             |            |        |            |      |                  |        |    |                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|------------|------|------------------|--------|----|-------------------------------------------------|
| 工事名称                                      | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要             | 工事規模   | 契約 | 備考                                              |
| 主要地方道鳥羽松阪<br>線ほか道路交通安全<br>対策(区画線)工事       | 伊勢市、玉城町、<br>度会町 |             | 一般競争入札     | 塗装工事   | 第2四半期      | 約4ヶ月 | 区画線工 L=18,000m   | 3千万円未満 |    | 一抜け方式<br>(グループ②)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制         |
| 一級河川五十鈴川ほ<br>か1川地域維持型修<br>繕(堆積土砂撤去)工<br>事 | 伊勢市鹿海町          |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | 3千万円未満 |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 二級河川外城田川地<br>域維持型修繕(堆積土<br>砂撤去)工事         | 伊勢市上地町          |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | 3千万円未満 |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 二級河川大堀川地域<br>維持型修繕(堆積土砂<br>撤去)工事          | 伊勢市柏町           |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2,000m3 | 3千万円未満 |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 一般県道玉川小俣線<br>(六軒屋横断歩道橋)<br>塗装塗替工事         | 小俣町相合           |             | 一般競争入札     | 塗装工事   | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 横断歩道橋塗替 N=1基     | 3千万円未満 |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制                             |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                 |                 |             |            |        |            |      |             |               |    |                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------|------------|------|-------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                                 | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要        | 工事規模          | 契約 | 備考                                                                  |
| 一般国道260号ほか<br>1線公共土木施設維持管理(伐木)業務委託   | 南伊勢町下津浦<br>地内ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月 | 伐採工 1式      | 3千万円未満        |    | 一抜け方式<br>(グループ③)                                                    |
| 一般国道260号公共<br>土木施設維持管理(伐木)業務委託(その1)  | 南伊勢町田曾浦<br>地内   |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月 | 伐採工 1式      | 3千万円未満        |    | 一抜け方式<br>(グループ③)                                                    |
| 一般国道260号公共<br>土木施設維持管理(伐木)業務委託(その2)  | 南伊勢町木谷地<br>内ほか  |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月 | 伐採工 1式      | 3千万円未満        |    | 一抜け方式<br>(グループ③)                                                    |
| 主要地方道南勢磯部<br>線ほか1線公共土木施設維持管理(伐木)業務委託 | 南伊勢町神津佐<br>地内ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月 | 伐採工 1式      | 3千万円未満        |    | 一抜け方式<br>(グループ③)                                                    |
| 一級水系宮川水系万<br>所谷川通常砂防(管理用道路)工事        | 伊勢市二俣町          |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約8ヶ月 | 管理用道路工 N=1式 | 8.5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                              |              |             |            |        |            |      |                                                               |                |    |                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|
| 工事名称                                              | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                                                          | 工事規模           | 契約 | 備考                                                             |
| 一級河川一之瀬川(左右岸)令和6年(国災第56号)河川災害復旧工事                 | 度会町川口        | 度会町栗原       | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月 | コンクリートブロック張工 N=1式                                             | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシ<br>テム活用モデル工事         |
| 一級水系宮川水系<br>六ヶ谷通常砂防工事                             | 度会町麻加江       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月 | 本堤工 N=1式<br>副堤工 N=1式<br>床固工 N=1式<br>取付護岸工 N=1式<br>管理用道路工 N=1式 | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシ<br>テム活用モデル工事         |
| 一級河川宮川県単河<br>川局部改良工事                              | 度会町棚橋        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 護岸工 N=1式                                                      | 3千万円以上5千万円未満   |    | 特別簡易型総合評価<br>発注者指定型月2回土<br>日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシ<br>テム活用モデル工事 |
| 一級河川五十鈴川地<br>域維持型修繕(堤防補<br>修)工事                   | 伊勢市楠部町       |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 堤防補修工 N=1式                                                    | 3千万円未満         |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシ<br>テム活用モデル工事                 |
| 二級河川有田川(左右<br>岸)令和6年(国災第5<br>7号)河川災害復旧工<br>事(その2) | 伊勢市小俣町新<br>村 |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月 | コンクリートブロック積工 N=1式                                             | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシ<br>テム活用モデル工事         |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                         |             |             |            |                    |            |      |             |                |    |                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|------------|------|-------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                                         | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別               | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要        | 工事規模           | 契約 | 備考                                                                              |
| 北浜地区海岸<br>海岸堤防老朽化対策<br>工事                    | 伊勢市東大淀町     |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 堤防補修工 N=1式  | 3千万円以上5千万円未満   |    | 特別簡易型総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型月2回土<br>日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事     |
| 宇治山田港(海岸)(大<br>湊工区)<br>堤防補強工事                | 伊勢市大湊町      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 堤防補強工 N=1式  | 5千万円以上7千万円未満   |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事             |
| 宇治山田港(海岸)(西<br>工区)<br>海岸侵食対策(堤防<br>工)工事      | 伊勢市二見町西     |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第3四半期      | 約9ヶ月 | 堤防工 N=1式    | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>一括審査(グループA)<br>発注者指定型月2回土<br>日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事       |
| 宇治山田港(海岸)(西<br>工区)<br>海岸侵食対策(堤防<br>工)工事(その2) | 伊勢市二見町西     |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第3四半期      | 約9ヶ月 | 堤防工 N=1式    | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>一括審査(グループA)<br>発注者指定型月2回土<br>日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事       |
| 川上2地区<br>急傾斜地崩壊対策(落<br>石防護柵設置)工事             | 度会町川上       |             | 一般競争入札     | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 第3四半期      | 約8ヶ月 | 落石防護柵工 N=1式 | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事<br>余裕期間試行工事 |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                |                 |               |            |        |            |       |                           |                |    |                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                                | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                      | 工事規模           | 契約 | 備考                                                                              |
| 宇治山田港(海岸)<br>海岸侵食対策(養浜<br>工)工事      | 伊勢市二見町茶<br>屋    | 伊勢市二見町莊       | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月  | 養浜工 N=1式                  | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事<br>余裕期間試行工事 |
| 宇治山田港<br>令和7年災害埋塞対<br>策(航路浚渫)工事     | 伊勢市大湊町          | 伊勢市二見町今<br>一色 | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約10ヶ月 | 浚渫工 N=1式                  | 2億円以上4億円未満     |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制                                         |
| 一級河川桧尻川<br>河川改修工事                   | 伊勢市船江           |               | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約10ヶ月 | 鋼管矢板工 N=1式<br>小口径鋼管工 N=1式 | 2億円以上4億円未満     |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事             |
| 県営都市公園大仏山<br>公園公園再整備(遊戯<br>施設整備工)工事 | 伊勢市小俣町新<br>村 ほか |               | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約10ヶ月 | 遊戯施設整備工 N=1式              | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事                         |
| 県営都市公園大仏山<br>公園公園再整備(管理棟改<br>修等)工事  | 伊勢市小俣町新<br>村 ほか |               | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月  | 管理棟内改修工 N=1式              | 3千万円未満         |    | 発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>若手技術者育成支援工<br>事試行案件                                      |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                  |             |             |            |        |            |      |                       |                |    |                                                                     |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|------|-----------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                  | 工事規模           | 契約 | 備考                                                                  |
| 一級河川大内山川(崎工区)河川改修工事   | 大紀町崎        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 護岸工 N=1式              | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 相賀浦地区海岸海岸高潮対策工事       | 南伊勢町相賀浦     |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月 | 護岸工 N=1式              | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事<br>余裕期間試行工事 |
| 神原地区急傾斜地崩壊対策工事        | 大紀町神原       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約7ヶ月 | 擁壁工 N=1式              | 5千万円以上7千円未満    |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 二級水系伊勢路川水系奥ノ垣外通常砂防工事  | 南伊勢町始神      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月 | 本堤工 N=1式              | 8. 5千万円以上2億円未満 |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事             |
| 二級河川河内川河川改修(寺前橋下部工)工事 | 南伊勢町河内      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 橋台工 N=1基<br>基礎杭工 N=1式 | 5千万円以上7千円未満    |    | 総合評価<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事             |

建設工事発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                             |             |             |            |        |            |      |             |             |    |                                                                        |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|------|-------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要        | 工事規模        | 契約 | 備考                                                                     |
| 一級河川大内山川堆積土砂撤去工事(その1)            | 大紀町阿曾       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | 5千万円以上7千円未満 |    | 総合評価<br>一括審査(グループD)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 一級河川大内山川堆積土砂撤去工事(その2)            | 大紀町大内山      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | 5千万円以上7千円未満 |    | 総合評価<br>一括審査(グループD)<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事 |
| 二級河川河内川河川<br>局部改良(堤防強化対<br>策)工事  | 南伊勢町河内      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約6ヶ月 | 護岸工 N=1式    | 5千万円以上7千円未満 |    | 総合評価<br>予定価格事後公表<br>発注者指定型土日完全<br>週休2日制<br>建設キャリアアップシス<br>テム活用モデル工事    |
| 二級河川古和川地域<br>維持型修繕(堆積土砂<br>撤去)工事 | 南伊勢町古和浦     |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式 | 3千万円未満      |    | 発注者指定型月2回土<br>日完全週休2日制                                                 |
| 神津佐地区地域維持<br>型修繕(急傾斜地崩壊<br>対策)工事 | 南伊勢町神津佐     |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約4ヶ月 | 擁壁工 N=1式    | 3千万円未満      |    | 発注者指定型月2回土<br>日完全週休2日制                                                 |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                            |             |             |            |        |            |       |                                                                            |        |    |                                                                   |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 工事名称                            | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                                                                       | 工事規模   | 契約 | 備考                                                                |
| 一般県道度会大宮線(永会)地域維持型修繕(災害防除)工事    | 大紀町永会       |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 次年度第2四半期   | 約8ヶ月  | 道路工 L=144.5m<br>排水工 L=339m<br>L型擁壁工 L=15m<br>重力式擁壁工 V=10m3<br>舗装工 A=1585m2 | 3千万円未満 |    |                                                                   |
| 伊勢市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P6橋脚) | 伊勢市御薗町高向    | 伊勢市小俣町元町    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 次年度第1四半期   | 約26ヵ月 | 橋脚工 H=18.4m V=528m3<br>ニューマチックケーソン基礎工 L=24.5m                              | 3億円以上  |    | 総合評価<br>＝括審査(グループA)<br>発注者指定型月2回土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 伊勢市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P7橋脚) | 伊勢市御薗町高向    | 伊勢市小俣町元町    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 次年度第1四半期   | 約26ヵ月 | 橋脚工 H=19.1m V=579m3<br>ニューマチックケーソン基礎工 L=24.0m                              | 3億円以上  |    | 総合評価<br>＝括審査(グループA)<br>発注者指定型月2回土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 伊勢市道高向小俣線(宮川橋)橋梁架替(下部工)工事(P8橋脚) | 伊勢市御薗町高向    | 伊勢市小俣町元町    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 次年度第1四半期   | 約26ヵ月 | 橋脚工 H=19.5m V=563m3<br>ニューマチックケーソン基礎工 L=24.5m                              | 3億円以上  |    | 総合評価<br>＝括審査(グループA)<br>発注者指定型月2回土日完全週休2日制<br>建設キャリアアップシステム活用モデル工事 |
| 一般国道260号舗装修繕工事(その1)             | 南伊勢町田曾浦     |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000m2                                                        | 5千万円以上 |    |                                                                   |
| 一般国道260号舗装修繕工事(その2)             | 南伊勢町木谷      |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000m2                                                        | 5千万円以上 |    |                                                                   |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                 |             |             |            |      |            |      |                    |        |    |    |
|----------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|--------------------|--------|----|----|
| 工事名称                 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要               | 工事規模   | 契約 | 備考 |
| 主要地方道南勢磯部線舗装修繕工事     | 南伊勢町神津佐     |             | 一般競争入札     | 舗装工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=8,000㎡ | 5千万円以上 |    |    |
| 一般県道南勢浜島線舗装修繕工事      | 南伊勢町下津浦     |             | 一般競争入札     | 舗装工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=8,000㎡ | 5千万円以上 |    |    |
| 主要地方道伊勢磯部線ほか2線舗装修繕工事 | 伊勢市宇治浦田ほか   |             | 一般競争入札     | 舗装工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=8,000㎡ | 5千万円以上 |    |    |
| 一般国道260号舗装修繕工事(その3)  | 南伊勢町押漕      |             | 一般競争入札     | 舗装工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=8,000㎡ | 5千万円以上 |    |    |
| 一般国道260号ほか2線舗装修繕工事   | 大紀町錦ほか      |             | 一般競争入札     | 舗装工事 | 第2四半期      | 約5ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=8,000㎡ | 5千万円以上 |    |    |
| 主要地方道伊勢南島線ほか1線舗装修繕工事 | 度会町川口ほか     |             | 一般競争入札     | 舗装工事 | 第2四半期      | 約5ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=8,000㎡ | 5千万円以上 |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                          |              |             |            |                    |            |       |                         |        |    |    |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|-------------------------|--------|----|----|
| 工事名称                          | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別               | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                    | 工事規模   | 契約 | 備考 |
| 主要地方道伊勢南<br>島線舗装修繕工事          | 度会町南中村ほ<br>か |             | 一般競争入札     | 舗装工事               | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000<br>m2 | 5千万円以上 |    |    |
| 主要地方道度会玉<br>城線ほか1線舗装<br>修繕工事  | 玉城町勝田        |             | 一般競争入札     | 舗装工事               | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000<br>m2 | 5千万円以上 |    |    |
| 一般県道玉城南勢<br>線舗装修繕工事           | 玉城町宮古        |             | 一般競争入札     | 舗装工事               | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000<br>m2 | 5千万円以上 |    |    |
| 一般県道伊勢小俣<br>松阪線ほか2線舗<br>装修繕工事 | 伊勢市小俣町ほ<br>か |             | 一般競争入札     | 舗装工事               | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 切削オーバーレイ工 A=8,000<br>m2 | 5千万円以上 |    |    |
| 一般国道260号<br>(新奥川橋)橋梁修<br>繕工事  | 大紀町錦         |             | 一般競争入札     | どび・主工・コン<br>クリート工事 | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 支承取替工 N=12基             | 5千万円以上 |    |    |
| 一般国道260号<br>(浜田橋)橋梁修繕<br>工事   | 南伊勢町村山       |             | 一般競争入札     | どび・主工・コン<br>クリート工事 | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 支承取替工 N=17基             | 5千万円以上 |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                         |             |             |            |                |            |       |                  |              |    |    |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|-------|------------------|--------------|----|----|
| 工事名称                         | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別           | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要             | 工事規模         | 契約 | 備考 |
| 主要地方道伊勢磯部線(西河内橋)橋梁修繕工事       | 伊勢市宇治館町     |             | 一般競争入札     | とび・主工・コンクリート工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 橋梁修繕 N=1橋        | 5千万円以上       |    |    |
| 一般国道260号(南島トンネル)ほか修繕工事       | 南伊勢町村山ほか    |             | 一般競争入札     | 主木一式工事         | 第2四半期      | 約6ヶ月  | トンネル修繕工 N=3トンネル  | 3千万円以上5千万円未満 |    |    |
| 一般国道260号(神原トンネル)トンネル照明設備取替工事 | 南伊勢町神津佐     |             | 一般競争入札     | 電気工事           | 第2四半期      | 約10ヶ月 | トンネル照明設備取替工 N=1式 | 3千万円以上5千万円未満 |    |    |
| 県営都市公園大仏山公園野球場照明設備取替工事       | 伊勢市小俣町      |             | 一般競争入札     | 電気工事           | 第1四半期      | 約9ヶ月  | 野球場照明設備取替工 N=1式  | 5千万円以上       |    |    |
| 一般県道東大淀小俣線ほか1線側溝整備工事         | 伊勢市村松町      |             | 一般競争入札     | 主木一式工事         | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 側溝整備工 N=1式       | 3千万円未満       |    |    |
| 主要地方道伊勢大宮線側溝整備工事             | 度会町葛原       |             | 一般競争入札     | 主木一式工事         | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 側溝整備工 N=1式       | 3千万円未満       |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                           |             |             |            |          |            |       |               |        |    |    |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|-------|---------------|--------|----|----|
| 工事名称                           | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要          | 工事規模   | 契約 | 備考 |
| 二級河川江川(江川排水機場)延命化対策(樋門ゲート)工事   | 伊勢市有滝       |             | 一般競争入札     | 機械器具設置工事 | 第3四半期      | 約18ヶ月 | ゲート設備整備 N=1式  | 5千万円以上 |    |    |
| 二級河川江川(江川排水機場)延命化対策(ポンプ設備)工事   | 伊勢市有滝       |             | 一般競争入札     | 機械器具設置工事 | 第3四半期      | 約18ヶ月 | ポンプ設備整備 N=1基  | 5千万円以上 |    |    |
| 宇治山田港海岸(今一色地区)防潮扉ほか修繕工事        | 伊勢市二見町      |             | 一般競争入札     | 鋼構造物工事   | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 防潮扉等修繕工 N=1式  | 3千万円未満 |    |    |
| 一般国道260号ほか道路交通安全対策(区画線)工事(その1) | 伊勢市、南伊勢町    |             | 一般競争入札     | 塗装工事     | 第1四半期      | 約4ヶ月  | 区画線工 L=18000m | 3千万円未満 |    |    |
| 一般国道260号ほか道路交通安全対策(区画線)工事(その2) | 南伊勢町、大紀町    |             | 一般競争入札     | 塗装工事     | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 区画線工 L=18000m | 3千万円未満 |    |    |
| 主要地方道鳥羽松阪線ほか道路交通安全対策(区画線)工事    | 伊勢市、玉城町、度会町 |             | 一般競争入札     | 塗装工事     | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 区画線工 L=18000m | 3千万円未満 |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                        |              |             |            |        |            |      |                 |        |    |    |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------|------|-----------------|--------|----|----|
| 工事名称                                        | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要            | 工事規模   | 契約 | 備考 |
| 一級河川五十鈴川<br>ほか1川地域維持<br>型修繕(堆積土砂<br>撤去)工事   | 伊勢市鹿海町       |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2000m3 | 3千万円未満 |    |    |
| 二級河川外城田川<br>地域維持型修繕<br>(堆積土砂撤去)工<br>事       | 伊勢市上地町       |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2000m3 | 3千万円未満 |    |    |
| 二級河川大堀川地<br>域維持型修繕(堆<br>積土砂撤去)工事            | 伊勢市柏町        |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 堆積土砂撤去 V=2000m3 | 3千万円未満 |    |    |
| 一級河川朝川外3<br>川公共土木施設維<br>持管理(河川除草)<br>業務委託   | 伊勢市藤里町ほ<br>か |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月 | 河川除草工 N=1式      | 3千万円未満 |    |    |
| 一級河川五十鈴川<br>公共土木施設維持<br>管理(河川除草)業<br>務委託    | 伊勢市楠部町ほ<br>か |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月 | 河川除草工 N=1式      | 3千万円未満 |    |    |
| 一級河川五十鈴川<br>外1川公共土木施<br>設維持管理(河川<br>除草)業務委託 | 伊勢市鹿海町ほ<br>か |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月 | 河川除草工 N=1式      | 3千万円未満 |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                        |               |             |            |        |            |       |            |        |    |    |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|----|----|
| 工事名称                                        | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要       | 工事規模   | 契約 | 備考 |
| 二級河川外城田川<br>公共土木施設維持<br>管理(河川除草)業務<br>委託    | 伊勢市磯町ほか       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 河川除草工 N=1式 | 3千万円未満 |    |    |
| 二級河川大堀川公<br>共土木施設維持管<br>理(河川除草)業務<br>委託     | 伊勢市東大淀町<br>ほか |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約4ヶ月  | 河川除草工 N=1式 | 3千万円未満 |    |    |
| 二級河川相合川外<br>1川公共土木施設<br>維持管理(河川除<br>草)業務委託  | 伊勢市小俣町ほ<br>か  |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約5ヶ月  | 河川除草工 N=1式 | 3千万円未満 |    |    |
| 宇治山田港(海岸)<br>ほか公共土木施設<br>維持管理(海岸管<br>理)業務委託 | 伊勢市二見町ほ<br>か  |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約6ヶ月  | 海岸管理工 N=1式 | 3千万円未満 |    |    |
| 主要地方道伊勢磯<br>部線外公共土木施<br>設維持管理(剪定)<br>業務委託   | 伊勢市本町ほか       |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 N=1式   | 3千万円未満 |    |    |
| 一般国道42号外公<br>共土木施設維持管<br>理(剪定)業務委託          | 伊勢市通町ほか       |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 N=1式   | 3千万円未満 |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                                  |              |             |            |        |            |       |                         |        |    |    |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------|--------|----|----|
| 工事名称                                                  | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                    | 工事規模   | 契約 | 備考 |
| (主)鳥羽松阪線<br>(伊勢二見鳥羽ライ<br>ン)公共土木施設維<br>持管理(剪定)業務<br>委託 | 伊勢市楠部町ほ<br>か |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 N=1式                | 3千万円未満 |    |    |
| 一般国道42号(み<br>どりの一里塚)公共<br>土木施設維持管理<br>(剪定)業務委託        | 伊勢市二見町       |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 N=1式                | 3千万円未満 |    |    |
| 主要地方道伊勢南<br>島線外公共土木施<br>設維持管理(剪定)<br>業務委託             | 伊勢市倭町ほか      |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 N=1式                | 3千万円未満 |    |    |
| 宇治山田港公共土<br>木施設維持管理<br>(剪定)業務委託                       | 伊勢市大湊町ほ<br>か |             | 一般競争入札     | 造園工事   | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 剪定工 N=1式                | 3千万円未満 |    |    |
| 主要地方道鳥羽松<br>阪線(度会橋)橋梁<br>補強(P6～A2支承<br>工)工事           | 伊勢市中島一丁<br>目 | 伊勢市川端町      | 一般競争入札     | 鋼構造物工事 | 第1四半期      | 約12ヶ月 | 支承取替 N=18基<br>支承補修 N=6基 | 5千万円以上 |    |    |
| 主要地方道鳥羽松<br>阪線(度会橋)橋梁<br>補強(P7,P8)工事                  | 伊勢市中島一丁<br>目 | 伊勢市川端町      | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第1四半期      | 約10ヶ月 | 橋脚補強工 N=2基              | 5千万円以上 |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                        |              |             |            |        |            |       |                |              |    |    |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------|-------|----------------|--------------|----|----|
| 工事名称                                        | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要           | 工事規模         | 契約 | 備考 |
| 一般県道度会大宮<br>線道路改良工事                         | 度会町川上        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 道路工 L=90m      | 5千万円以上       |    |    |
| 伊勢市道高向小俣<br>線(宮川橋)橋梁架<br>替(下部工)工事<br>(A1橋台) | 伊勢市御薗町高<br>向 |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約18ヶ月 | 橋台工 N=1基       | 5千万円以上       |    |    |
| 主要地方道伊勢南<br>島線道路交通安全<br>対策工事                | 度会町南中村       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 歩道整備工 L=100m   | 3千万円未満       |    |    |
| 一般県道横輪南勢<br>線(11号箇所)道路<br>改良工事              | 伊勢市横輪町       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 護岸工 L=95m      | 5千万円以上       |    |    |
| 一般県道度会大宮<br>線災害防除施設工<br>事                   | 度会町川上        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 落石防護柵設置工 L=34m | 3千万円以上5千万円未満 |    |    |
| 主要地方道伊勢南<br>島線道路改良工事                        | 度会町栗原        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約12ヶ月 | 道路工 L=280m     | 5千万円以上       |    |    |
| 本町宮川堤線電線<br>共同溝工事                           | 伊勢市浦口        |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 電線共同溝工 L=200m  | 5千万円以上       |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                        |             |             |            |        |            |       |               |        |    |    |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|-------|---------------|--------|----|----|
| 工事名称                        | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要          | 工事規模   | 契約 | 備考 |
| 外宮常磐線電線共同溝工事                | 伊勢市宮町       | 伊勢市浦口       | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約12ヶ月 | 電線共同溝工 L=317m | 5千万円以上 |    |    |
| 主要地方道鳥羽松阪線(楠部拡幅)道路改良工事      | 伊勢市楠部町      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約6ヶ月  | 道路工 L=50m     | 3千万円未満 |    |    |
| 一般国道260号(東宮河内Ⅰ期)道路改良工事(その1) | 南伊勢町東宮      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約12ヶ月 | 補強土壁工 N=1式    | 5千万円以上 |    |    |
| 一般国道260号(東宮河内Ⅰ期)道路改良工事(その2) | 南伊勢町東宮      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約12ヶ月 | 道路土工 N=1式     | 5千万円以上 |    |    |
| 一般国道260号(船越)道路改良工事          | 南伊勢町船越      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約12ヶ月 | 道路工 N=1式      | 5千万円以上 |    |    |
| 一般国道260号(船越)道路改良(舗装)工事      | 南伊勢町船越      |             | 一般競争入札     | 舗装工事   | 第4四半期      | 約12ヶ月 | 舗装工 N=1式      | 5千万円以上 |    |    |
| 一般国道260号(豊漁橋)橋梁補強工事         | 大紀町錦        |             | 一般競争入札     | 鋼構造物工事 | 第2四半期      | 約14ヶ月 | 橋梁補強工 N=1式    | 5千万円以上 |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                          |             |             |            |                    |            |       |                                                               |              |    |    |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|----|----|
| 工事名称                                          | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別               | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                                                          | 工事規模         | 契約 | 備考 |
| 一般国道260号<br>(錦)災害防除施設<br>工事                   | 大紀町錦        |             | 一般競争入札     | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 第2四半期      | 約11ヶ月 | 法面工 N=1式                                                      | 5千万円以上       |    |    |
| 一級水系宮川水系<br>万所谷川通常砂防<br>(管理用道路)工事             | 伊勢市二俣町      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 管理用道路工 N=1式                                                   | 5千万円以上       |    |    |
| 一級河川一之瀬川<br>(左右岸)令和6年<br>(国災第56号)河川<br>災害復旧工事 | 度会町川口       | 度会町栗原       | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約8ヶ月  | コンクリートブロック張工 N=1<br>式                                         | 5千万円以上       |    |    |
| 一級水系宮川水系<br>六ヶ谷通常砂防工<br>事                     | 度会町麻加江      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 本堤工 N=1式<br>副堤工 N=1式<br>床固工 N=1式<br>取付護岸工 N=1式<br>管理用道路工 N=1式 | 5千万円以上       |    |    |
| 一級河川五十鈴川<br>河川改修(堤防強<br>化対策)工事                | 伊勢市鹿海町      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約8ヶ月  | 堤防被覆工 N=1式                                                    | 5千万円以上       |    |    |
| 一級河川宮川県単<br>河川局部改良工事                          | 度会町棚橋       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 護岸工 N=1式                                                      | 3千万円以上5千万円未満 |    |    |
| 一級河川五十鈴川<br>地域維持型修繕<br>(堤防補修)工事               | 伊勢市楠部町      |             | 指名競争入札     | 土木一式工事             | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 堤防補修工 N=1式                                                    | 3千万円未満       |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                                  |              |             |            |                    |            |      |                       |              |    |    |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|------|-----------------------|--------------|----|----|
| 工事名称                                                  | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別               | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                  | 工事規模         | 契約 | 備考 |
| 二級河川有田川<br>(左右岸)令和6年<br>(国災第57号)河川<br>災害復旧工事(そ<br>の2) | 伊勢市小俣町新<br>村 |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第3四半期      | 約8ヶ月 | コンクリートブロック積工 N=1<br>式 | 5千万円以上       |    |    |
| 北浜西地区海岸<br>海岸堤防老朽化対<br>策工事                            | 伊勢市東大淀町      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第3四半期      | 約6ヶ月 | 堤防補修工 N=1式            | 3千万円以上5千万円未満 |    |    |
| 宇治山田港(海岸)<br>(西工区)<br>海岸侵食対策(堤<br>防工)工事               | 伊勢市二見町西      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第3四半期      | 約9ヶ月 | 堤防工 N=1式              | 5千万円以上       |    |    |
| 宇治山田港(海岸)<br>(西工区)<br>海岸侵食対策(堤<br>防工)工事(その2)          | 伊勢市二見町西      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第3四半期      | 約9ヶ月 | 堤防工 N=1式              | 5千万円以上       |    |    |
| 宇治山田港<br>防波堤改修工事                                      | 伊勢市大湊町       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第3四半期      | 約8ヶ月 | 防波堤改修工 N=1式           | 5千万円以上       |    |    |
| 川上2地区<br>急傾斜地崩壊対策<br>(落石防護柵設置)<br>工事                  | 度会町川上        |             | 一般競争入札     | とび・土工・コン<br>クリート工事 | 第3四半期      | 約8ヶ月 | 落石防護柵工 N=1式           | 5千万円以上       |    |    |
| 宇治山田港(海岸)<br>海岸侵食対策(養<br>浜工)工事                        | 伊勢市二見町茶<br>屋 | 伊勢市二見町莊     | 一般競争入札     | 土木一式工事             | 第4四半期      | 約8ヶ月 | 養浜工 N=1式              | 5千万円以上       |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                                    |                |               |            |        |            |       |                                 |        |    |    |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|----|----|
| 工事名称                                    | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                            | 工事規模   | 契約 | 備考 |
| 宇治山田港(海岸)<br>(大湊工区)<br>堤防補強工事           | 伊勢市大湊町         |               | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約7ヶ月  | 堤防補強工 N=1式                      | 5千万円以上 |    |    |
| 宇治山田港<br>令和7年災害埋塞<br>対策(航路浚渫)工<br>事     | 伊勢市大湊町         | 伊勢市二見町今<br>一色 | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約10ヶ月 | 浚渫工 N=1式                        | 5千万円以上 |    |    |
| 一級河川松尾川<br>河川改修工事                       | 伊勢市船江          |               | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約10ヶ月 | 鋼管矢板工 N=1式<br>小口径鋼管工 N=1式       | 5千万円以上 |    |    |
| 県営都市公園大仏<br>山公園公園再整備<br>(遊戯施設整備工)<br>工事 | 伊勢市小俣町新<br>村ほか |               | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約10ヶ月 | 遊戯施設整備工 N=1式                    | 5千万円以上 |    |    |
| 県営都市公園大仏<br>山公園<br>公園再整備(管理<br>棟改修等)工事  | 伊勢市小俣町新<br>村ほか |               | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月  | 管理棟内改修工 N=1式<br>芝生広場トイレ改修工 N=1式 | 5千万円以上 |    |    |
| 一級河川大内山川<br>(崎工区)河川改修<br>工事             | 大紀町崎           |               | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 護岸工 N=1式                        | 5千万円以上 |    |    |
| 相賀浦地区海岸海<br>岸高潮対策工事                     | 南伊勢町相賀浦        |               | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月  | 護岸工 N=1式                        | 5千万円以上 |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                             |             |             |            |        |            |      |                       |        |    |    |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----|----|
| 工事名称                             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                  | 工事規模   | 契約 | 備考 |
| 神原地区急傾斜地<br>崩壊対策工事               | 大紀町神原       |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約7ヶ月 | 擁壁工 N=1式              | 5千万円以上 |    |    |
| 二級水系伊勢路川<br>水系奥ノ垣外通常<br>砂防工事     | 南伊勢町始神      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月 | 本堤工 N=1式              | 5千万円以上 |    |    |
| 二級河川河内川河<br>川改修(寺前橋下<br>部工)工事    | 南伊勢町河内      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 橋台工 N=1基<br>基礎杭工 N=1式 | 5千万円以上 |    |    |
| 一級河川大内山川<br>堆積土砂撤去工事<br>(その1)    | 大紀町         |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式           | 5千万円以上 |    |    |
| 一級河川大内山川<br>堆積土砂撤去工事<br>(その2)    | 大紀町         |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式           | 5千万円以上 |    |    |
| 二級河川河内川河<br>川局部改良(堤防<br>強化対策)工事  | 南伊勢町河内      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約6ヶ月 | 護岸工 N=1式              | 5千万円以上 |    |    |
| 二級河川吉和川地<br>域維持型修繕(堆<br>積土砂撤去)工事 | 南伊勢町吉和浦     |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約4ヶ月 | 堆積土砂撤去 N=1式           | 3千万円未満 |    |    |

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊勢建設事務所

| 公表項目                     |             |             |            |        |            |      |              |              |    |    |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|------|--------------|--------------|----|----|
| 工事名称                     | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要         | 工事規模         | 契約 | 備考 |
| 神津佐地区地域維持型修繕(急傾斜地崩壊対策)工事 | 南伊勢町神津佐     |             | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約4ヶ月 | 擁壁工 N=1式     | 3千万円未満       |    |    |
| 県営都市公園大仏山公園公園整備(トイレ改修)工事 | 伊勢市小俣町新村ほか  |             | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第4四半期      | 約6ヶ月 | トイレ改修工 N=1箇所 | 3千万円未満       |    |    |
| 一般国道260号(河内)災害防除施設工事     | 南伊勢町河内      |             | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 擁壁工 N=1式     | 3千万円以上5千万円未満 |    |    |