

建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道311号(湊川橋)橋梁更新(上部工)工事	熊野市新鹿町	熊野市新鹿町	一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期	約 17 ヶ月	橋梁上部工 N=1式	1. 5億円以上3. 0億円未満	済	総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
主要地方道七色峡線(神川4工区)道路改良工事	熊野市神川町	熊野市神川町	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 7 ヶ月	道路工 L=50m	5000万円以上7000万円未満	済	総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道311号(西の谷橋)橋梁補強工事	熊野市二木島町	熊野市二木島町	一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期	約 18 ヶ月	橋梁補強工 N=1式	3. 0億円以上		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
一般国道311号(湊川橋)橋梁更新(取付護岸)工事	熊野市新鹿町	熊野市新鹿町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	取付護岸工 N=1式	7000万円以上1. 5億円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										余裕期間設定工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道311号(新鹿工区)道路改良(新鹿逢神トンネル(仮称))工事	熊野市新鹿町	熊野市新鹿町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 25 ヶ月	トンネル工 L=500m	3. 0億円以上		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)

建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道紀宝川 瀬線(高岡3工区)道路 改良工事	紀宝町高岡	紀宝町高岡	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 6 ヶ月	道路工 L=300m	3000万円以上5000 万円未満		総合評価方式(特別簡易型試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道311号(甫 母Ⅱ期1工区)道路 改良工事	熊野市甫母町	熊野市甫母町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	道路工 L=60m	7000万円以上1. 5億 円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
										余裕期間設定工事
主要地方道御浜紀 和線(西原バイパス) 道路改良工事	御浜町西原	御浜町西原	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	道路工 L=100m	7000万円以上1. 5億 円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道長尾板屋 線(赤木)道路改良 工事	熊野市紀和町 赤木	熊野市紀和町 赤木	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	道路工 L=100m	5000万円以上7000 万円未満		総合評価方式(配置予定技術者の実績を評価しない試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道熊野矢ノ 川線(矢ノ川)道路改 良工事	熊野市紀和町 矢ノ川	熊野市紀和町 矢ノ川	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	道路工 L=50m	7000万円以上1. 5億 円未満		総合評価方式(若手技術者の配置を評価する試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道169号(高尾谷橋)橋梁更新(道路改良)工事	熊野市五郷町	熊野市五郷町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	道路工 L=100m	7000万円以上1. 5億円未満		総合評価方式(配置予定技術者の実績を評価しない試行工事)
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
井田地区海岸海岸緊急保全(養浜工)工事(その1)	紀宝町井田	紀宝町井田	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 8 ヶ月	養浜工 V=10,000m3	7000万円以上1. 5億円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
井田地区海岸海岸緊急保全(養浜工)工事(その2)	紀宝町井田	紀宝町井田	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約 8 ヶ月	養浜工 V=10,000m3	7000万円以上1. 5億円未満		総合評価方式(若手技術者の配置を評価する試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級水系新宮川水系楊枝川(三浦第2)砂防堰堤堆積土砂撤去工事	熊野市紀和町楊枝川	熊野市紀和町楊枝川	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 8 ヶ月	堆積土砂撤去工 V=7,000m3	7000万円以上1. 5億円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										余裕期間設定工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
鵜殿港防波堤(東)改修工事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 7 ヶ月	消波ブロック製作・据付工 N=50個	1. 5億円以上3. 0億円未満		総合評価方式
										余裕期間設定工事
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
鵜殿港航路浚渫工 事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 12 ヶ月	航路浚渫工 V=12,000m3	1. 5億円以上3. 0億 円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
井田地区海岸海岸 高潮対策(人工リー フ設置)工事(その1)	紀宝町井田	紀宝町井田	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	人工リーフ製作・設置 工 N=30個	1. 5億円以上3. 0億 円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一級河川熊野川堆 積土砂撤去工事	熊野市紀和町 和気	熊野市紀和町 和気	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	堆積土砂撤去工 V=12,000m3	1. 5億円以上3. 0億 円未満		総合評価方式(配置予定技術者の実績を評価しない試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										余裕期間設定工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川神内川河 川改修工事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	護岸工 L=25m	7000万円以上1. 5億 円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川尾呂志川 堆積土砂撤去工事	御浜町阿田和	御浜町阿田和	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1 式	7000万円以上1. 5億 円未満		総合評価方式(配置予定技術者の実績を評価しない試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
木本港泊地浚渫工 事	熊野市木本町	熊野市木本町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	泊地浚渫工 N=1式	7000万円以上1. 5億 円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										余裕期間設定工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川井戸川堆 積土砂撤去工事	熊野市井戸町	熊野市井戸町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1 式	5000万円以上7000 万円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
大里東地区急傾斜 地崩壊対策工事	紀宝町大里	紀宝町大里	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 6 ヶ月	もたれ式擁壁工 N=1 式	3000万円未満		予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										若手技術者育成支援工事
一般県道小船紀宝 線災害防除工事(2 号箇所)その3	紀宝町浅里	紀宝町浅里	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約 10 ヶ月	落石対策工 N=1式	7000万円以上1. 5億 円未満		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道鵜殿熊野 線ほか防草対策工 事	熊野市有馬町 ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 5 ヶ月	防草対策工 N=1式	3000万円未満		土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										予定価格事後公表試行工事

建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川井戸川(井戸川樋門1号)延命化対策(樋門製作・据付)工事	熊野市井戸町	熊野市井戸町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約 8 ヶ月	樋門製作取替工 N=1式	5000万円以上7000万円未満		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
木本港維持管理(灯浮標修繕)工事	熊野市木本町	熊野市木本町	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 8 ヶ月	灯浮標修繕工 N=1式	3000万円未満		土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										余裕期間設定工事
二級河川北山川河川改修(堤防強化対策)工事	熊野市紀和町湯ノ口	熊野市紀和町湯ノ口	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	堤防補強工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		総合評価方式(特別簡易型試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道新鹿佐渡線(八丁坂トンネル)トンネル照明設備取替工事	熊野市飛鳥町	熊野市飛鳥町	一般競争入札	電気工事	第2四半期	約 12 ヶ月	トンネル照明設備取替工 N=1式	7000万円以上1.5億円未満		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
一般県道鵜殿熊野線舗装修繕工事	御浜町中立ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道鵜殿熊野線 法面修繕工事	御浜町阿田和	御浜町阿田和	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約 6 ヶ月	法面修繕工 N=1式	3000万円以上5000 万円未満		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道熊野矢ノ川線(新高千穂橋) 橋梁修繕(塗装塗替)工事	熊野市育生町	熊野市育生町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約 12 ヶ月	塗装塗替工 N=1式	7000万円以上1. 5億 円未満		総合評価方式
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
一般国道311号ほか舗装修繕工事	熊野市有馬町 ほか		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	3000万円以上5000 万円未満		総合評価方式
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般国道309号ほか舗装修繕工事	熊野市飛鳥町 ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	3000万円以上5000 万円未満		総合評価方式(特別簡易型試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事
二級河川市木川(緑橋防潮水門)ゲート取替工事	御浜町下市木	御浜町下市木	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約 6 ヶ月	樋門製作取替工 N=1 式	3000万円未満		土日完全週休2日制工事(発注者指定型)

建設工事発注見通し一覧（令和7年4月1日）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名：熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道紀宝川 瀬線ほか舗装修繕 工事	紀宝町高岡ほ か		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	3000万円以上5000 万円未満		総合評価方式(特別簡易型試行工事)
										予定価格事後公表試行工事
										土日完全週休2日制工事(発注者指定型)
										建設キャリアアップシステム活用モデル工事

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道311号(湊 川橋)橋梁更新(上 部工)工事	熊野市新鹿町	熊野市新鹿町	一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期	約 16 ヶ月	橋梁上部工 N=1式	5000万円以上		
主要地方道七色峡 線(神川4工区)道 路改良工事	熊野市神川町	熊野市神川町	一般競争入札	主木一式工事	第1四半期	約 8 ヶ月	道路工 L=40m	5000万円以上		
一級河川熊野川河 川堆積土砂撤去工 事	熊野市紀和町和 気	熊野市紀和町和 気	一般競争入札	主木一式工事	第1四半期	約 10 ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	5000万円以上		
井田地区海岸海岸 高潮対策(人工リー フ設置)工事(その 1)	紀宝町井田	紀宝町井田	一般競争入札	主木一式工事	第1四半期	約 10 ヶ月	人工リーフ製作・設置工 N=1式	5000万円以上		
一般県道小船紀宝 線災害防除工事(2 号箇所)その3	紀宝町浅里	紀宝町浅里	一般競争入札	とび・主工・コン クリート工事	第1四半期	約 10 ヶ月	落石対策工 N=1式	5000万円以上		

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道新鹿佐渡線(八丁坂トンネル)トンネル照明設備取替工事	熊野市飛鳥町	熊野市飛鳥町	一般競争入札	電気工事	第1四半期	約 12 ヶ月	トンネル照明設備取替工 N=1式	5000万円以上		
一般県道鵜殿熊野線舗装修繕工事	御浜町中立ほか		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		
一般県道鵜殿熊野線ほか防草対策工事	熊野市有馬町ほか		一般競争入札	主木一式工事	第1四半期	約 5 ヶ月	防草対策工 N=1式	3000万円未満		
一般国道311号ほか道路施設修繕(防護柵修繕)工事	熊野市	紀宝町	一般競争入札	とび・主工・コンクリート工事	第1四半期	約 6 ヶ月	防護柵修繕工 N=1式	3000万円未満		
一般県道鵜殿熊野線法面修繕工事	御浜町阿田和	御浜町阿田和	一般競争入札	とび・主工・コンクリート工事	第1四半期	約 6 ヶ月	法面修繕工 N=1式	未定		

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川井戸川 (井戸川樋門1号) 延命化対策(樋門 製作・据付)工事	熊野市井戸町	熊野市井戸町	一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期	約 8 ヶ月	樋門製作取替工 N=1式	5000万円以上		
鵜殿港(平島1号防 潮扉ほか1門)延命 化対策(自動化設 備更新)工事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約 8 ヶ月	防潮扉(自動化設備)更新 N=1式	未定		
木本港維持管理 (灯浮標修繕)工事	熊野市木本町	熊野市木本町	一般競争入札	主木一式工事	第1四半期	約 8 ヶ月	灯浮標修繕工 N=1式	3000万円未満		
一般国道311号(湊 川橋)橋梁更新(取 付護岸)工事	熊野市新鹿町	熊野市新鹿町	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	取付護岸工 N=1式	5000万円以上		
主要地方道紀宝川 瀬線(高岡3工区) 道路改良工事	紀宝町高岡	紀宝町高岡	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	道路工 L=300m	3000万円以上500 0万円未満		

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道311号(甫母Ⅱ期1工区)道路改良工事	熊野市甫母町	熊野市甫母町	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	道路工 L=60m	5000万円以上		
主要地方道御浜紀和線(西原バイパス)道路改良工事	御浜町西原	御浜町西原	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	道路工 L=100m	5000万円以上		
一般県道長尾板屋線(赤木)道路改良工事	熊野市紀和町赤木	熊野市紀和町赤木	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	道路工 L=100m	5000万円以上		
主要地方道熊野矢ノ川線(矢ノ川)道路改良工事	熊野市紀和町矢ノ川	熊野市紀和町矢ノ川	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	道路工 L=50m	5000万円以上		

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道169号(高尾谷橋)橋梁更新工事	熊野市飛鳥町	熊野市飛鳥町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	道路工—L=100m	5000万円以上		
二級河川産田川河川改修工事	熊野市久生屋町	熊野市有馬町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	取付道路工 N=1式	未定		
二級河川神内川河川改修工事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 9 ヶ月	護岸工—N=1式	5000万円以上		
二級河川尾呂志川河川堆積土砂撤去工事	御浜町阿田和	御浜町阿田和	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	堆積土砂撤去工—N=1式	5000万円以上		
井田地区海岸海岸緊急保全(養浜工)工事(その1)	紀宝町井田	紀宝町井田	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約 8 ヶ月	養浜工—N=1式	5000万円以上		

工事予定箇所一覧（令和7年4月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
鵜殿港航路浚渫工 事	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約 12 ヶ月	航路浚渫工 N=1式	5000万円以上		
一級水系新宮川水 系楊枝川(三浦第 2)砂防堰堤堆積土 砂撤去工事	熊野市紀和町楊 枝川	熊野市紀和町楊 枝川	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約 10 ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	5000万円以上		
一般県道小船紀宝 線災害防除工事(3 号箇所)その1	紀宝町浅里	紀宝町浅里	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約 10 ヶ月	落石対策工 N=1式	5000万円以上		
主要地方道熊野矢 ノ川線(新高千穂 橋)橋梁修繕(塗装 塗替)工事	熊野市育生町	熊野市育生町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約 12 ヶ月	塗装塗替工 N=1式	5000万円以上		
主要地方道御浜北 山線(高千穂橋ほ か2橋)橋梁修繕工 事	熊野市金山町ほ か		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約 9 ヶ月	支承取替工 N=1式	3000万円以上500 0万円未満		

工事予定箇所一覧（令和7年4月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道七色峡線(新大峪トンネルほか)トンネル修繕工事	熊野市神川町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 8 ヶ月	トンネル修繕工 N=1式	未定		
一般国道311号ほか舗装修繕工事	熊野市有馬町ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		
主要地方道紀宝川瀬線ほか舗装修繕工事	紀宝町高岡ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		
一般国道309号ほか舗装修繕工事	熊野市飛鳥町ほか		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	舗装修繕工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		
一般国道309号ほか道路交通安全対策(区画線)工事	熊野市	熊野市	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	区画線工 N=1式	3000万円未満		

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道紀宝川 瀬線ほか道路交通 安全対策(区画線) 工事	御浜町	紀宝町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約 5 ヶ月	区画線工 N=1式	3000万円未満		
二級河川北山川河 川改修(堤防強化 対策)工事	熊野市紀和町湯ノ口	熊野市紀和町湯ノ口	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7 ヶ月	堤防補強工 N=1式	3000万円以上5000万円未満		
二級河川市木川 (緑橋防潮水門) ゲート取替工事	御浜町下市木	御浜町下市木	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約 6 ヶ月	樋門製作取替工 N=1式	3000万円未満		
木本港堆積土砂撤 去(土砂運搬)工事 (その1)	熊野市有馬町	熊野市有馬町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 5 ヶ月	堆積土砂運搬工 N=1式	未定		
木本港堆積土砂撤 去(土砂運搬)工事 (その2)	御浜町下市木	御浜町下市木	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 5 ヶ月	堆積土砂運搬工 N=1式	未定		

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。
※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

熊野建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道311号ほか側溝整備工事	熊野市新鹿町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 7 ヶ月	側溝修繕工 N=1式	3000万円未満		
一般県道鵜殿熊野線ほか側溝整備工事	御浜町	紀宝町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 7 ヶ月	側溝修繕工 N=1式	3000万円未満		
一級河川相野川堆積土砂撤去工事	紀宝町平尾井	紀宝町平尾井	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約 6 ヶ月	堆積土砂撤去工 N=1式	未定		
岩ノ谷地区急傾斜地崩壊対策工事	熊野市木本町	熊野市木本町	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約 6 ヶ月	法枠工 N=1式	未定		