

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市農林事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
令和6年度 小規模治山事業 第四－5号工事	亀山市川崎町	－	一般競争入札	土木一式工事	前年度 第4四半期	約4ヶ月	山腹工 A=0.01ha	3千万円未満	済	月2回土日完全週休2日制
令和6年度 自然災害防止事業 第四－3号工事	三重郡菰野町千草	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約4ヶ月	溪間工 1箇所 施設修繕工 1箇所	3千万円未満		土日完全週休2日制
高度水利機能確保基盤 整備事業(緑) 鈴鹿川沿岸7期地区 2B用水路工事	鈴鹿市北若松町 地内他	－	一般競争入札	土木一式工事	前年度 第4四半期	約10ヶ月	用水路工 L=1,743m	1. 5億円以上3億円未満	済	総合評価 月2回土日完全週休2日制 余裕期間設定工事
栄地区(機構関連)高度 水利機能確保基盤整備 事業(緑)付帯工事	鈴鹿市秋永町	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約3ヶ月	付帯工 N=1式	3千万円未満	済	土日完全週休2日制
徳田地区高度水利機能 確保基盤整備事業(緑) 区画整理その10工事	鈴鹿市徳田町	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	区画整理工 A=5ha 橋梁上部工 N=1式	1. 5億円以上3億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
栄地区高度水利機能確 保基盤整備事業(緑)区 画整理その5工事	鈴鹿市秋永町他	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	区画整理工 A=7ha	1. 5億円以上3億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
高度水利機能確保基盤 整備事業徳田地区 区画整理その11工事	鈴鹿市徳田町	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	区画整理工 A=4ha	7千万円以上1. 5億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
高度水利機能確保基盤 整備事業徳田地区 区画整理その12工事	鈴鹿市徳田町	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	区画整理工 A=4ha	7千万円以上1. 5億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
高度水利機能確保基盤 整備事業栄地区 区画整理その6工事	鈴鹿市五祝町他	－	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約8ヶ月	区画整理工 A=6ha	1. 5億円以上3億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
令和6年度 自然災害防止事業 第四－4号工事	三重郡菰野町菰野	－	一般競争入札	とび・土木・コン クリート工事	第2四半期	約6ヶ月	山腹工 A=0.30ha	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制

工事予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

発注機関名 四日市農林事務所

[illegible]