

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道一志出家線 (中川原橋) 道路改良 (旧橋撤去) 工事	津市庄田町	津市庄田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	橋梁上部工撤去 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道上浜高茶屋久居線道路改良工事	津市栗真町屋町	津市栗真町屋町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	大型ブロック積工 A=350m2	8. 5千万円以上2億円未満	済	総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道亀山安濃線 (高野尾BP) 他1線道路改良工事	津市高野尾町	津市高野尾町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	路体盛土 V=1,000m3 路床盛土 V=3,000m3 排水構造物工 L=360m	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道草生窪田 津線(横川橋)橋梁 補強工事	津市栗真中山町	津市栗真中山町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	下部工補強 橋脚柱部補強工(薄層巻き 立て工) A=80m2	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道久居河 芸線(新池)道路改 良工事	津市一身田上津 部田	津市一身田上津 部田	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	路体盛土工 V=240m3 路床盛土工 V=480m3 ブロック積工 A=289m ² 重力式擁壁工 V=113m3 排水構造物工 L=196m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川志登茂川 河川改修工事	津市栗真町屋町	津市栗真町屋町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8か月	護岸工 L=140m	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注 者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川安濃川 (三泗川工区)河川 改修工事	津市野田	津市野田	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7か月	護岸工 L=60m	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 土日完全週休2日制(発注 者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川横川 (防潮水門) 延命化対策 (電気設備) 工事	津市栗真中山町	津市栗真中山町	一般競争入札	電気工事	第3四半期	約16ヶ月	水門電気設備 N=1式 中央監視装置 (更新) N=1面	4千万円以上7千万円未満		価格競争 土日完全週休2日制 (発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川田中川 (防潮水門) 延命化対策 (電気設備) 工事	津市河芸町上野	津市河芸町上野	一般競争入札	電気工事	第3四半期	約16ヶ月	水門電気設備 N=1式 電源分岐盤 (更新) N=1面 無停電電源装置 (更新) N=1面 CCTV操作卓 (更新) N=1面 監視用カメラ (更新) N=2台	4千万円以上7千万円未満		価格競争 土日完全週休2日制 (発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
上野地区海岸高潮対策工事	津市河芸町上野	津市河芸町上野	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11か月	堤防工 L=70m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
千里地区海岸高潮 対策工事 (その2)	津市河芸町東千 里	津市河芸町東千 里	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヵ月	堤防工 L=300m	8. 5千万円以上2億円未満	済	総合評価 (一括審査) 土日完全週休2日制 (発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
津松阪港 (伊倉津 地区) 老朽化対策 工事	津市雲出鋼管町	津市雲出伊倉津 町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヵ月	堤防工 L=140m	8. 5千万円以上2億円未満	済	
津松阪港 (伊倉津 地区) 港湾改修・ 臨 港 道路修繕工事	津市雲出鋼管町	津市雲出鋼管町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヵ月	護岸工 L=30m 道路修繕工 L=80m	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制 (発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
臨港道路伊倉津1 号線道路修繕工事	津市雲出鋼管町	津市雲出鋼管町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	道路修繕工 L=120m	3千万円以上5千万円未満	取りやめ	総合評価 (特別簡易型) 土日完全週休2日制 (発注 者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事	津市河芸町久知野	津市河芸町三行	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去 V=1,500m3	5千万円以上8. 5千万円未満	済	総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川安濃川河川堆積土砂撤去工事	津市押加部町	津市納所町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去 V=4,000m3	3千万円以上5千万円未満		総合評価 (特別簡易型) 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
二級河川穴倉川ほか2川河川堆積土砂撤去工事	津市安濃町妙法寺	津市美里町南長野	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	堆積土砂撤去 V=7,000m3	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一級水系雲出川水系笠上川砂防工事	津市美杉町八知		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	本堤工 1式	3千万円以上5千万円未満		総合評価 (特別簡易型) 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川長野川河川堆積土砂撤去工事	津市森町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去 1式	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 (一括審査) 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 余裕期間設定工事 ICT活用工事施行案件 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一級河川長野川ほか1川河川堆積土砂撤去工事	津市稲葉町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去 1式	5千万円以上8. 5千万円未満		
一級河川榊原川河川堆積土砂撤去工事	津市久居一色町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去 1式	5千万円以上8. 5千万円未満		

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系雲出川水系白猪谷川ほか1川砂防堰堤堆積土砂撤去工事	津市美杉町上多気ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去 1式	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 (一括審査) 土日完全週休2日制 (発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一級水系雲出川水系東又川ほか2川砂防堰堤堆積土砂撤去工事	津市美杉町丹生俣		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去 1式	5千万円以上8. 5千万円未満		
主要地方道久居美杉線 (小戸木橋) 橋梁補強 (上部工) 工事	津市久居小戸木町	津市久居小戸木町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約11ヶ月	水平力分担構造設置工 N=23基	7千万円以上2億円未満	済	総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 余裕期間設定工事 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道久居美杉線 (蛇川橋) 橋梁補強工事	津市久居小戸木町	津市久居小戸木町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋脚柱部補強工 (コンクリート 巻き立て工) V=57m3 橋脚底板補強工 V=123m3	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 余裕期間設定工事 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道二本木御衣田線道路改良 (A2橋台) 工事	津市白山町二本木	津市白山町二本木	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁下部工 (A2) N=1基 護岸工 L=34m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道368号 (下太郎生1工区) 道路改良工事	津市美杉町太郎生	津市美杉町太郎生	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8か月	道路工 L=50m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般国道368号 (奥立川) 道路改良 (3号橋A1橋台) 工事	津市美杉町上多気	津市美杉町上多気	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8か月	橋梁下部工 (A1) N=1基	5千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制 (発注者指定型) 予定価格事後公表 CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
君ヶ野堰堤維持(1号クレストゲート開閉装置等更新)工事	津市美杉町八手俣		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約27ヶ月	開閉装置更新 1式 機側操作盤更新 1式 扉体水密ゴム更新 1式	7千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 予定価格事後公表 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
君ヶ野堰堤維持(インクライン電気設備改修)工事	津市美杉町八手俣		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約16ヶ月	操作盤更新 1式 巻上装置更新 1式 投光器更新 1式	2千万円未満		価格競争 土日完全週休2日制(発注者指定型) 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
一般県道上浜高茶屋久居線ほか道路交通 安全対策(区画線設置)工事	津市桜橋3丁目ほか	津市桜橋3丁目ほか	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 L=13,300m	7千万円未満		価格競争(一抜け方式) 土日完全週休2日制(発注者指定型) 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道久居美杉線ほか道路交 通安全対策(区画線設置)工事	津市美杉町太郎生ほか	津市美杉町太郎生ほか	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月	区画線工 L=12,500m	7千万円未満		

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道久居美 杉線舗装修繕工事	津市美杉町竹原 ほか	津市美杉町竹原 ほか	一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約7ヶ月	延長 L=3400.0m 幅員 W=5.5～6.5m 切削オーバーレイ工 (t=5cm) A=20,400m2	8千万円以上2. 5億円未満		総合評価 (一括審査) 土日完全週休2日制 (発注 者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道津関線 ほか1線舗装修繕 工事	津市一身田上津 部田ほか	津市一身田上津 部田ほか	一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約6ヶ月	延長 L=1700.0m 幅員 W=3.5～10.0m 切削オーバーレイ工 (t=5cm) A=9,000m2	8千万円以上2. 5億円未満		
一般県道青山高原 公園線舗装修繕工 事	津市榊原町	津市榊原町	一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約6ヶ月	延長 L=1500.0m 幅員 W=5.5m 舗装打換え工 (t=5cm) A=8,250m2	8千万円以上2. 5億円未満		

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道青山美杉線(不動橋)橋梁修繕工事	津市美杉町八知	津市美杉町八知	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約6ヶ月	伸縮継手工L=9.0m 排水施設工N=1式 橋梁用防護柵工L=1.5m 橋座拡幅工N=1式 支承取替工N=4基 ひび割れ補修工N=1式 断面修復工N=1式 橋梁塗装工A=48m2	3千万円以上7千万円未満		総合評価(一括審査) 土日完全週休2日制(発注者指定型) CCUS活用モデル工事 情報共有システム(ASP)試 行工事 遠隔臨場試行工事
主要地方道一志美杉線(鴉谷橋)橋梁修繕工事	津市美杉町下之川	津市美杉町下之川	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約6ヶ月	橋梁塗装工A=169m2 排水装置設置工N=1式 舗装打換工A=100m2 床版防水工N=1式 支承取替工N=8基 断面修復工N=1式 下部工洗堀対策工N=1式	3千万円以上7千万円未満		

工事予定箇所一覧 (令和 7年7月 4日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道亀山白山線道路改良 (1号橋A2橋台) 工事	津市榊原町	津市榊原町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8か月	橋梁下部工 (A2) N=1基	5000万円以上		
一般県道上稲葉羽野線道路改良工事	津市稲葉町	津市稲葉町	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	道路工 L=50m	3000万円以上5000万円未満		
主要地方道 一志美杉線 (矢頭峠) 道路改良工事	津市一志町波瀬	津市一志町波瀬	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	道路工 L=50m	3000万円以上5000万円未満		
一級水系雲出川水系朴ノ木谷・1砂防 (堰堤・管理用道路) 工事	津市美里町北長野		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	工事用道路工 1式	5000万円以上		
中津地区県単急傾斜地崩壊対策工事	津市美杉町下之川		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	擁壁工 1式	3000万円以上5000万円未満		
津建設事務所管内土砂災害警戒区域投票式設置工事	津管内		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約7ヶ月	標識設置校 1式	3000万円未満		
一般県道青山高原公園線舗装修繕工事	津市榊原町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約6ヶ月	アスファルト舗装工 N=1式	5000万円以上		
一般県道三雲久居線ほか3線舗装修繕工事	津市新家町ほか		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	未定	アスファルト舗装工 N=1式	未定		
一般県道香良洲公園島貫線ほか1線舗装修繕工事	津市雲出本郷町ほか		一般競争入札	舗装工事	未定	未定	アスファルト舗装工 N=1式	未定		
主要地方道津芸濃大山田線 (安東大橋) 橋梁修繕工	津市安東町		一般競争入札	塗装工事	未定	未定	塗装塗替工 N=1式	未定		
主要地方道津関線 (吉田山橋) 橋梁修繕工事	津市広明町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	未定	未定	橋梁修繕工 N=1式	未定		
主要地方道青山美杉線 (不動橋) 橋梁修繕工事	津市美杉町八知		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	未定	未定	橋梁修繕工 N=1式	未定		

工事予定箇所一覧 (令和 7年7月 4日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名

津建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道一志美 杉線 (鴉谷橋) 橋梁 修繕工事	津市美杉町下之 州		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	未定	未定	橋梁修繕工 N=1式	未定		
主要地方道青山美 杉線 (深之口橋) 橋 梁修繕工事	津市美杉町八知		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	未定	未定	橋梁修繕工 N=1式	未定		
一般県道草生窪田 津線 (中山跨線橋) 橋 梁修繕工事	津市栗真中山町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	未定	未定	橋梁修繕工 N=1式	未定		
主要地方道津芸濃 大山田線 (笹子橋) 橋 梁修繕工事	津市栗真中山町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	未定	未定	橋梁修繕工 N=1式	未定		
一般県道亀山安濃 線 (安濃橋) 橋梁修 繕工事	津市安濃町安濃	津市安濃町川西	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	未定	未定	橋梁修繕工 N=1式	未定		
主要地方道津芸濃 大山田線 (六呂屋 橋) 橋梁修繕工事	津市芸濃町河内		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	未定	未定	橋梁修繕工 N=1式	未定		
主要地方道津芸濃 大山田線 (落合橋) 橋 梁修繕工事	津市芸濃町河内		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	未定	未定	橋梁修繕工 N=1式	未定		
一般県道上野鈴鹿 線ほか1線道路維 持修繕工事	津市河芸町上野 ほか		一般競争入札	土木一式工事	未定	未定	側溝工 N=1式	未定		
一般国道165号ほ か道路交通安全対 策 (防護柵設置) 工 事	津市		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	未定	未定	防護柵工 N=1式	未定		
君ヶ野堰堤維持 (警報看板修繕) 工 事	津市美杉町八手 俣ほか		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約5ヶ月	警報看板取替 20箇所	3000万円未満		
君ヶ野堰堤維持 (君ヶ野公園内通路 法面) 工事	津市美杉町八手 俣		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第4四半期	約6ヶ月	吹付法砕工 1式	3000万円以上5000万円未満		