

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道鈴鹿環 状線(磯山バイパ ス)道路改良(標識 設置)工事	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第1四半期	約 6ヶ月	標識設置工 N=4基 標識取替工 N=6枚	3千万円以上5千万円未満	済	土日完全週休2日制
中屋敷地区急傾斜 地崩壊対策工事	亀山市江ヶ室町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第1四半期	約4ヶ月	モルタル吹付工 A=336m2	3千万円未満	済	土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道四日市鈴 鹿線ほか公共土木 施設維持管理(区 画線)工事	鈴鹿市		一般競争入札	塗装工事	第1四半期	約6ヶ月	区画線工 L=13,000m	7千万円未満	済	土日完全週休2日制 一抜け方式
一般県道亀山白山 線ほか公共土木施 設維持管理(区画 線)工事	亀山市		一般競争入札	塗装工事	第1四半期	約6ヶ月	区画線工 L=12,000m	7千万円未満	済	土日完全週休2日制 一抜け方式
主要地方道神戸長 沢線(汲川原橋(上 部工))橋梁補強工 事(その3)	鈴鹿市汲川原町		一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期	約16ヶ月	落橋防止構造設置 水平力分担構造設置	2億円以上4億円未満	済	土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環 状線(磯山バイパ ス)道路改良(塗 装)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	塗装工事	第1四半期	約 5ヶ月	函体天井部塗装 A=150m2 冠水表示ライン設置工 A=50m2	7千万円未満	済	土日完全週休2日制
一般国道25号(板 屋橋)橋梁修繕(塗 装塗替)工事	亀山市加太板屋		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約5ヶ月	上部工塗装塗替 A=320m2	7千万円未満	済	土日完全週休2日制
南崎2地区急傾斜 地崩壊対策工事	亀山市南崎町		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第2四半期	約6ヶ月	吹付法粹工 A=209m2 モルタル吹付工 A=138m2	3千万円未満	済	土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
南長太地区海岸海 岸局部改良工事	鈴鹿市長太新町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	表法被覆工 L=69.5m 防護柵設置工(H=2.0m) L=69.0m	3千万円未満	済	土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
二級河川堀切川 (寺家2号樋門)樋 門修繕工事	鈴鹿市寺家町		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約5ヶ月	巻上機取替工 N=2基	3千万円未満	済	土日完全週休2日制

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道306号舗 装修繕工事	亀山市下庄町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,000m ² 歩道舗装打換え工 A=800m ² 防草工 L=500m	2. 5千万円以上8千万円未満	済	土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道神戸長 沢線舗装修繕工事	鈴鹿市長澤町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=3,000m ²	2. 5千万円以上8千万円未満	済	土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道四日市 楠鈴鹿線舗装修繕 工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,800m ²	2. 5千万円以上8千万円未満	済	土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道稻生山線 舗装修繕工事	鈴鹿市野村町	鈴鹿市白子町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,600m ²	2. 5千万円以上8千万円未満	済	土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環 状線(磯山パイパ ス)道路改良(照明 灯設置)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約 6ヶ月	照明灯撤去 N=2基 照明灯設置 N=2基	2千万円未満	済	土日完全週休2日制
主要地方道鈴鹿環 状線(磯山パイパ ス)道路改良工事	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約 7ヶ月	張コンクリート工 A=1,765m ² 側溝工 L=204m 路盤工 A=280m ²	3千万円以上5千万円未満	済	土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級河川棕川河川 改修工事	亀山市椿世町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	護岸工 L=60 m	5千万円以上8. 5千万円未満	済	土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道鈴鹿関線 道路交通安全対策 工事	亀山市菅内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	歩道整備工事 L=250m	3千万円以上5千万円未満	済	土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級水系鈴鹿川水 系越川砂防堰堤 (堆積土砂撤去)工 事	亀山市関町越川		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 V=1,900m ³	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 予定価格事後公表 ICT活用工事 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道鈴鹿環状線(礪山バイパス)道路改良(舗装)工事(その1)	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=440m 舗装工 A=3000m ²	2. 5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(礪山バイパス)道路改良(舗装)工事(その2)	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=580m 舗装工 A=4000m ²	2. 5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(礪山バイパス)道路改良(舗装)工事(その3)	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=560m 舗装工 A=4000m ²	2. 5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
県営都市公園鈴鹿青少年の森施設改修(照明灯更新)工事	鈴鹿市住吉町		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約6ヶ月	照明灯更新 N=38基	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制
二級河川中ノ川河川改修(堤防強化対策ほか)工事	鈴鹿市越知町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	護岸工(ブロック張) A=520m ²	5千万円以上8. 5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防(堰堤改築)工事	亀山市安坂山町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	砂防堰堤改築工 H=6.5m L=16.3m V=600m ³	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
千代崎港(海岸)原永地区海岸侵食対策(離岸堤工)工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	消波ブロック(6.3t)据付 N=650個 消波ブロック(6.3t)製作 N=270個	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
南若松地区海岸海岸高潮対策(離岸堤工)工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	消波ブロック(6.0t)据付 N=460個 消波ブロック(6.0t)製作 N=230個	8. 5千万円以上3億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
総合公園亀山サンシャインパーク施設改修(トイレ更新)工事	亀山市布気町		一般競争入札	管工事	第2四半期	約4ヶ月	トイレ改修工 N=2施設 洋式便器更新 N=6施設 バリアフリー化床面積 A=52.0m ²	3千万円未満		土日完全週休2日制

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道亀山鈴鹿線(鈴国歩道橋)橋梁修繕(塗装塗替)工事	亀山市和田町	鈴鹿市国府町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	上部工塗装塗替 A=1,600m ²	7千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価
主要地方道神戸長沢線(定五郎橋)橋梁修繕工事	鈴鹿市弓削町	鈴鹿市上田町	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約7ヶ月	支承取替工 N=4箇所 伸縮装置非排水化工 N=10基	7千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(国府バイパス)道路改良工事	鈴鹿市国府町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	施工延長 L=700m 道路土工 排水工	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 工事価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 ICT活用工事
一般国道25号(猪之元橋)道路改良(橋梁下部工)工事	亀山市加太梶ヶ坂		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	橋梁下部(P1橋脚)工 護岸工	7千万円以上1. 5億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般国道306号道路交通安全対策(人道橋下部工)工事	鈴鹿市伊船町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	橋台工 橋脚工 護岸工	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道三行庄野線(汲川原橋(上部工))橋梁補強工事(下り線 その1)	鈴鹿市汲川原町		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約15ヶ月	支承取替工 緩衝チェーン工	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道三行庄野線(汲川原橋(上部工))橋梁補強工事(下り線 その2)	鈴鹿市庄野町	鈴鹿市汲川原町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約15ヶ月	支承取替工 緩衝チェーン工	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道三行庄野線(汲川原橋(上部工))橋梁補強工事(上り線 その1 3)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約15ヶ月	水平力分担構造工 緩衝チェーン工	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道三行庄野線(汲川原橋(上部工))橋梁補強工事(上り線 その2)	鈴鹿市庄野町	鈴鹿市汲川原町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約15ヶ月	水平力分担構造工 緩衝チェーン工	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級河川芥川堆積土砂撤去ほか工事	鈴鹿市汲川原町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 V=1,000m ²	3千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 若手技術者育成支援工事
一級河川亀淵川堆積土砂撤去工事	鈴鹿市東庄内町	鈴鹿市西庄内町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 V=4,000m ³	3千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 若手技術者育成支援工事
一級河川八島川堆積土砂撤去工事	鈴鹿市東庄内町 ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 V=3,000m ³	3千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 若手技術者育成支援工事
一級河川棕川堆積土砂撤去工事	亀山市川合町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 V=1,000m ²	3千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 若手技術者育成支援工事
一級水系鈴鹿川水系野々谷川砂防堰堤(堆積土砂撤去)工事	亀山市関町沓掛		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 V=1,700m ²	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級水系鈴鹿川水系前田川砂防堰堤(堆積土砂撤去)工事	亀山市小川町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去工 V=3,000m ²	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級河川芥川河川改修(1号橋梁(上部工))工事	鈴鹿市加佐登町		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約11ヶ月	橋梁上部工 N=1式 鋼単純合成床版橋	7千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(仮設用排水)工事	亀山市田村町	亀山市川崎町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	仮畔立て L=1,670m 防草工A=3,280m ² 仮設用排水工 L=1,632m	5千万円以上7千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイパス)道路改良(信号機移設)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約7ヶ月	信号機移設 N=1基 信号機設置 N=1基	2千万円未満		土日完全週休2日制
一級水系鈴鹿川水系八島川砂防(本堤)工事	鈴鹿市西庄内町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約13ヶ月	本堤工 H=11.5m L=14.0m V=2300m ³	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
千代崎港(海岸)山中地区海岸堤防老朽化対策緊急工事	鈴鹿市中若松町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	施工延長 L=275m 天端被覆工 A=1,320m ²	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
南若松地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	施工延長 L=271m 天端被覆工 A=1,192m ²	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
二級河川堀切川河川改修工事	鈴鹿市白子1丁目		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約11ヶ月	表法被覆工 A=240m ² 鋼矢板圧入工N=43枚 橋梁撤去工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般国道306号道路交通安全対策(人道橋上部工)工事	鈴鹿市伊船町		一般競争入札	鋼構造物工事	第4四半期	約15ヶ月	橋長 L=62m 2径間連続鋼合成鈹桁橋	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事