

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道河合丸柱線交通安全対策工事	伊賀市石川		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	歩道設置工 L=50m	3千万円未満	済	・予定価格事後公表 ・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川柘植川河川改修(堤防強化対策)工事	伊賀市佐那具町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	コンクリートブロック張工 A=1,000m2	3千万円以上5千万円未満	済	・総合評価 ・予定価格事後公表 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号(滝之原)法面修繕工事	名張市滝之原		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約7ヶ月	コンクリート吹付工 A=700m2	3千万円以上5千万円未満	済	・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
滝川ダム利水放流電機設備改修工事	伊賀市高山		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約12ヶ月	流量計更新1式 機側操作盤内PLG更新1式	5千万円以上7千万円未満	取りやめ	・土日完全週休2日制
一般国道422号(四十九跨線橋)橋梁修繕工事	伊賀市四十九町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約10ヶ月	支承取替工 N=30基	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道368号(伊賀名張拡幅)道路改良(美野原橋上部工)工事	名張市西田原		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約17ヶ月	鋼単純鉄桁橋 N=1橋	2億円以上4億円未満	済	・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道名張曽爾線災害防除施設工事	名張市青蓮寺		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約8ヶ月	落石予防工 1式	7千万円以上2億円未満		・予定価格事後公表 ・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道165号他 道路案内標識設置 工事	名張市	伊賀市	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約7ヶ月	大型標識設置工 N=6基 小型標識設置工 N=1基 標識撤去工 N=17基	3千万円未満	済	・土日完全週休2日制
一般国道163号 (高良城橋) 橋梁補強工事(そ の2)	伊賀市上阿波		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約18ヶ 月	PC橋上部工 N=1橋 仮橋撤去工 N=1 橋 迂回路撤去工 L=202m	8. 5千万円以上2億円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
丸之内南地区急傾 斜地崩壊防止工事	名張市丸之内		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約5ヶ月	吹付法砕工 A=340m2	3千万円以上7千万円未満	済	・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道422号 (三田坂バイパス) 道路改良(沈砂池 撤去)工事	伊賀市諏訪		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約3ヶ月	掘削工 V=830m3 盛土工 V=710m3 排水構造物工 L=26m	3千万円未満	済	・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野大 山田線道路改良工 事	伊賀市 蓮池	伊賀市 喰代	一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約7ヶ月	舗装工 A=2430m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・余裕期間設定 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道165号 (黒田)舗装修繕工 事	名張市黒田		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 A=3,000m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道165号 (青山羽根)舗装修 繕工事	伊賀市青山羽根		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 A=3,000m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道163号 (川北)舗装修繕工 事	伊賀市川北		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約4ヶ月	舗装工 A=3,000m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道上野大 山田線(下友生)舗 装修繕工事(その 3)	伊賀市下友生		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約4ヶ月	舗装工 A=3,000m2	2. 5千万円以上8千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事

[illegible]

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊賀建設事務所

[illegible]