



以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。  
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 四日市建設事務所

## 公表項目

業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
二級河川三滝川(床止詳細設計)業務委託	四日市市尾平町		指名競争入札	設計	第1四半期	約10ヶ月	床止工詳細設計 N=1式		
二級河川鹿化川河川改修(改修検討)業務委託	四日市市曙二丁目・寿町	四日市市赤堀南町・日永1丁目	指名競争入札	設計	第1四半期	約10ヶ月	河川計画検討 N=1式		
一般国道477号災害防除(落石対策詳細設計)業務委託	菰野町菰野		指名競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	落石対策詳細設計 N=1式		
主要地方道四日市朝日線交通安全対策(道路詳細設計)業務委託	四日市市大矢知		指名競争入札	設計	第1四半期	約5ヶ月	道路詳細設計 N=1式		
主要地方道四日市朝日線交通安全対策(路線測量)業務委託	四日市市大矢知		指名競争入札	測量	第1四半期	約4ヶ月	路線測量 N=1式		
一般県道朝明溪谷線災害防除事業地盤変動影響調査(事前調査)業務委託	菰野町千草		指名競争入札	調査	第1四半期	約2ヶ月	建物事前調査 N=1式		
一般県道四日市菰野大安線交通安全対策(道路詳細設計)業務委託	四日市市山田町	四日市市六名町	指名競争入札	設計	第1四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 N=1式		
一般国道477号(新橋)橋梁補強(詳細設計)業務委託	四日市市川島町		指名競争入札	設計	第2四半期	約8ヶ月	橋梁補強設計 N=1式		
主要地方道上海老茂福線(富田山城高架橋)ほか橋梁補修設計業務委託	四日市市茂福町ほか		指名競争入札	設計	第2四半期	約8ヶ月	橋梁補修設計 N=1式		

## 業務委託予定箇所一覧(令和 6年 4月 1日)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。  
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 四日市建設事務所

## 公表項目

業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般県道三畑四日市線 (第2小古曽歩道橋)ほか 橋梁補修設計業務委託	四日市小古曽町 ほか		指名競争入札	設計	第2四半期	約8ヶ月	橋梁補修設計 N=1式		
一般国道477号災害防除 (路線測量)業務委託	菰野町菰野		指名競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	路線測量 N=1式		
主要地方道四日市鈴鹿環 状線(采女南工区)道路改 良(橋梁詳細設計)業務委 託	四日市市采女町		指名競争入札	設計	第4四半期	約8ヶ月	橋梁詳細設計 N=1式		