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公共工事設計単価表について

１ 「公共工事設計単価表」（以下、「単価表」という。）は、三重県県土整備部、農水

商工部、環境森林部及び企業庁が発注する公共工事の積算に用いる主要な材料の設

計単価一覧表です。

２ 物価資料掲載単価を引用した単価については、以下のとおり掲載します。

・ 建設物価調査会発行の「建設物価」…  「建-発行月-ページ数」

・ 経済調査会発行の「積算資料」･･･  「積-発行月-ページ数」

・ 建設物価調査会発行の「土木コスト情報」･･･「コスト-発行月-ページ数」

・ 経済調査会発行の「土木施工単価」･･･  「施工-発行月-ページ数」

３ 市場のなかで取引数量が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区

があります。これらについては、「単価表」の中では「＊」が表示してあります。

４ 設計材料単価の更新は、４月及び１１月の年２回を基本としていますが、価格の変

動が著しい場合は、適宜調査を実施し更新します。なお、更新があった場合には、

そのページのみ掲載しています。



土 木 工 事 編 



          1時間当り割増賃金係数　　Ｋ

職  種 割増対象賃金比 割増係数 1.25 割増係数 1.35 割増係数 0.25

(A) (A)×1/8×1.25 (A)×1/8×1.35 (A)×1/8×0.25

特 殊 作 業 員 0.849 0.133 0.143 0.027

普 通 作 業 員 0.921 0.144 0.155 0.029

軽 作 業 員 0.949 0.148 0.160 0.030

造 園 工 0.840 0.131 0.142 0.026

法 面 工 0.848 0.133 0.143 0.027

と び 工 0.918 0.143 0.155 0.029

石 工 0.930 0.145 0.157 0.029

ブ ロ ッ ク 工 0.898 0.140 0.152 0.028

電 工 0.767 0.120 0.129 0.024

鉄 筋 工 0.942 0.147 0.159 0.029

鉄 骨 工 0.864 0.135 0.146 0.027

塗 装 工 0.845 0.132 0.143 0.026

溶 接 工 0.881 0.138 0.149 0.028

運 転 手 （ 特 殊 ） 0.856 0.134 0.144 0.027

運 転 手 （ 一 般 ） 0.876 0.137 0.148 0.027

潜 か ん 工 0.983 0.154 0.166 0.031

潜 か ん 世 話 役 0.947 0.148 0.160 0.030

さ く 岩 工 0.861 0.135 0.145 0.027

ト ン ネ ル 特 殊 工 0.978 0.153 0.165 0.031

ト ン ネ ル 作 業 員 0.953 0.149 0.161 0.030

ト ン ネ ル 世 話 役 0.942 0.147 0.159 0.029

橋 り ょ う 特 殊 工 0.957 0.150 0.161 0.030

橋 り ょ う 塗 装 工 0.943 0.147 0.159 0.029

橋 り ょ う 世 話 役 0.897 0.140 0.151 0.028

土 木 一 般 世 話 役 0.837 0.131 0.141 0.026

高 級 船 員 0.680 0.106 0.115 0.021

普 通 船 員 0.719 0.112 0.121 0.022

潜 水 士 0.865 0.135 0.146 0.027

潜 水 連 絡 員 0.914 0.143 0.154 0.029

潜 水 送 気 員 0.924 0.144 0.156 0.029

山 林 砂 防 工 0.958 0.150 0.162 0.030

軌 道 工 0.913 0.143 0.154 0.029

型 わ く 工 0.953 0.149 0.161 0.030

大 工 0.967 0.151 0.163 0.030

左 官 0.940 0.147 0.159 0.029

配 管 工 0.796 0.124 0.134 0.025

は つ り 工 0.854 0.133 0.144 0.027

防 水 工 0.858 0.134 0.145 0.027

板 金 工 0.856 0.134 0.144 0.027

タ イ ル 工 0.953 0.149 0.161 0.030

サ ッ シ 工 0.841 0.131 0.142 0.026

内 装 工 0.847 0.132 0.143 0.026

ガ ラ ス 工 0.774 0.121 0.131 0.024

建 具 工 0.846 0.132 0.143 0.026

ダ ク ト 工 0.809 0.126 0.137 0.025

保 温 工 0.779 0.122 0.131 0.024

建 築 ブ ロ ッ ク 工 0.951 0.149 0.160 0.030

設 備 機 械 工 0.768 0.120 0.130 0.024

交 通 誘 導 員 Ａ 0.893 0.140 0.151 0.028

交 通 誘 導 員 Ｂ 0.933 0.146 0.157 0.029

（ 参 考 ） 屋 根 ふ き 工 0.914 0.143 0.154 0.029

　割増対象賃金比及び１時間当り割増賃金係数　＜平成25年度＞　平成26年2月1日改訂

1



(単価：円)

4月1日 4月8日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日

第２章　労　務　単　価
１．労務基準日額
（１）公共工事関係基準日額

特殊作業員 0000 RX010020 人 15,900 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,900
普通作業員 0000 RX010040 人 12,700 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 15,700
軽作業員 0000 RX010060 人 9,600 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 12,300
造園工 0000 RX010080 人 16,000 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 18,700
法面工 0000 RX010100 人 16,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 21,800
とび工 0000 RX010120 人 17,800 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 21,800
石工 0000 RX010140 人 22,300 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 26,000
ブロック工 0000 RX010160 人 19,300 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 23,100
鉄筋工 0000 RX010180 人 16,500 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 20,000
鉄骨工 0000 RX010200 人 16,300 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 20,700
塗装工 0000 RX010220 人 16,600 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 20,300
溶接工 0000 RX010240 人 18,700 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 22,800
特殊運転手 0000 RX010260 人 15,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 18,400
一般運転手 0000 RX010280 人 14,100 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,900
潜かん工 0000 RX010300 人 20,700 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 25,800
潜かん世話役 0000 RX010320 人 24,600 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 30,500
さく岩工 0000 RX010340 人 18,200 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 22,200
トンネル特殊工 0000 RX010360 人 19,000 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 23,200
トンネル作業員 0000 RX010380 人 16,400 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 20,300
トンネル世話役 0000 RX010400 人 21,700 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 26,500
橋梁特殊工 0000 RX010420 人 19,500 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 23,800
橋梁塗装工 0000 RX010440 人 21,200 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 25,900
橋梁世話役 0000 RX010460 人 22,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 27,400
土木一般世話役 0000 RX010480 人 17,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 20,900
高級船員 0000 RX010500 人 21,300 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 24,800
普通船員 0000 RX010520 人 17,000 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 19,900
潜水士 0000 RX010540 人 26,600 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 32,500
潜水連絡員 0000 RX010560 人 16,100 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 20,400
潜水送気員 0000 RX010580 人 16,100 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 19,600
山林砂防工 0000 RX010600 人 19,900 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 23,100
軌道工 0000 RX010620 人 26,800 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 32,700
型わく工 0000 RX010640 人 16,500 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 20,000
大工 0000 RX010660 人 17,200 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 21,900
左官 0000 RX010680 人 15,800 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 19,300
配管工 0000 RX010700 人 16,900 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 19,600
はつり工 0000 RX010720 人 16,400 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 19,900
防水工 0000 RX010740 人 16,800 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 21,000
板金工 0000 RX040030 人 16,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 21,100
タイル工 0000 RX010800 人 * * * * * * *
サッシ工 0000 RX010820 人 16,000 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 20,200
屋根ふき工 0000 RX010840 人 * * * * * * *
内装工 0000 RX010860 人 16,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 22,200
ガラス工 0000 RX010880 人 16,000 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 19,500

単位 備考品名 規格
地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版
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(単価：円)

4月1日 4月8日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日
単位 備考品名 規格

地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版

建具工 0000 RX010900 人 15,600 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 19,900
ダクト工 0000 RX010920 人 14,800 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,800
保温工 0000 RX040040 人 15,700 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 20,300
建築ブロック工 0000 RX010940 人 19,000 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 22,400
電工 0000 RX010760 人 16,100 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 19,100
設備機械工 0000 RX010960 人 17,800 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 21,800
交通誘導員Ａ 0000 RX010785 人 8,600 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000
交通誘導員Ｂ 0000 RX010790 人 7,500 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 9,500
船団長；（8時間） 0000 RX020020 人 21,300 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 24,800
潜水世話役 0000 RX020040 人 26,600 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 32,500

（２）船員関係における基準日額へ時間外等の割増賃金を加算した額
船団長 9時間 0000 RX020050 人 23,860 26,410 26,410 26,410 26,410 26,410 27,430
高級船員 9時間 0000 RX020920 人 23,860 26,410 26,410 26,410 26,410 26,410 27,430
普通船員 9時間 0000 RX021100 人 19,070 21,170 21,170 21,170 21,170 21,170 22,130
船団長 10時間 0000 RX020100 人 26,410 29,220 29,220 29,220 29,220 29,220 30,060
高級船員 10時間 0000 RX020940 人 26,410 29,220 29,220 29,220 29,220 29,220 30,060
普通船員 10時間 0000 RX021120 人 21,150 23,440 23,440 23,440 23,440 23,440 24,360
船団長 11時間 0000 RX020160 人 28,970 32,030 32,030 32,030 32,030 32,030 32,690
高級船員 11時間 0000 RX020960 人 28,970 32,030 32,030 32,030 32,030 32,030 32,690
普通船員 11時間 0000 RX021140 人 23,220 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 26,590
船団長 12時間 0000 RX020220 人 31,520 34,830 34,830 34,830 34,830 34,830 35,320
高級船員 12時間 0000 RX020980 人 31,520 34,830 34,830 34,830 34,830 34,830 35,320
普通船員 12時間 0000 RX021160 人 25,300 27,970 27,970 27,970 27,970 27,970 28,820
船団長 16時間 0000 RX020280 人 41,750 46,070 46,070 46,070 46,070 46,070 45,830
高級船員 16時間 0000 RX021060 人 41,750 46,070 46,070 46,070 46,070 46,070 45,830
普通船員 16時間 0000 RX021240 人 33,590 37,040 37,040 37,040 37,040 37,040 37,730
船団長 22時間（2交替　回航用） 0000 RX020340 人 30,500 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 34,300
高級船員 22時間（2交替　回航用） 0000 RX020360 人 30,500 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 34,300
普通船員 22時間（2交替　回航用） 0000 RX020380 人 24,450 27,030 27,030 27,030 27,030 27,030 27,940

（３）施設機械製作・電気通信関係
機械設備据付工 0000 RX020555 人 19,500 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 20,200
機械設備製作工 0000 RX020400 人 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600
機械工 0000 RX020540 人 18,700 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 22,800
電気通信技術者 0000 RX020440 人 26,800 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
点検技術者 0000 RX020460 人 26,300 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500
電気通信技術員 0000 RX020480 人 18,400 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500
点検技術員 0000 RX020500 人 20,100 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300
点検整備工 0000 RX020570 人 19,500 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 20,200

注）1 機械設備据付工及び製作工は、積算基準（機械編）及び土地改良工事積算基準（施設機械）における基準日額である。
　　　（割増対象賃金比：機械設備据付工 0.700）
　　2 電気通信技術者及び技術員は、積算基準（電気通信編）及び土地改良工事積算基準（施設機械）における基準日額である。
　　　（割増対象賃金比：電気通信技術者 0.70、電気通信技術員 0.70）
　　3 点検技術者及び技術員は、国土交通省の電気通信施設点検業務積算基準（案）における基準日額である。
　　　（割増対象賃金比：点検技術者 0.69、点検技術員 0.70）
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日

第３章　資　材　単　価
１．材料単価
（１）セメント
袋物セメント

普通ポルトランドセメント 袋物25kg 0000 ZX010020 ｔ 建-3-P78 建-3-P78 建-3-P78 建-3-P78 建-10-P78 建-10-P78

早強ポルトランドセメント 袋物25kg 0000 ZX010040 ｔ 建-3-P78 建-3-P78 建-3-P78 建-3-P78 建-10-P78 建-10-P78

高炉セメント（Ｂ） 袋物25kg 0000 ZX010060 ｔ 積-3-P73 積-3-P73 積-3-P73 積-3-P73 積-10-P73 積-10-P73

普通ポルトランドセメント 袋物25kg 0000 ZX019020 kg 建-3-P78 建-3-P78 建-3-P78 建-3-P78 建-10-P78 建-10-P78

高炉セメント（Ｂ） 袋物25kg 0000 ZX019060 kg 積-3-P73 積-3-P73 積-3-P73 積-3-P73 積-10-P73 積-10-P73

注）　1　現場着価格とする。　2　海上運賃は別途計上。

バラ物セメント
普通ポルトランドセメント バラ物セメント 0000 ZX010080 ｔ 積-3-P72 積-3-P72 積-3-P72 積-3-P72 積-10-P72 積-10-P72

早強ポルトランドセメント バラ物セメント 0000 ZX010100 ｔ 積-3-P72 積-3-P72 積-3-P72 積-3-P72 積-10-P72 積-10-P72

高炉セメント（Ｂ） バラ物セメント 0000 ZX010120 ｔ 積-3-P72 積-3-P72 積-3-P72 積-3-P72 積-10-P72 積-10-P72

普通ポルトランドセメント バラ物セメント 0000 ZX019080 kg 積-3-P72 積-3-P72 積-3-P72 積-3-P72 積-10-P72 積-10-P72

注）　1　価格は需要家プラント持ち込み　2　海上運賃は別途計上。

（２）鋼材
鋼材

普通丸鋼　ＳＲ２３５ φ9mm 0000 ZX020020 ｔ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 93,000

普通丸鋼　ＳＲ２３５ φ13mm 0000 ZX020040 ｔ 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 85,000

普通丸鋼　ＳＲ２３５ φ16～25mm 0000 ZX020060 ｔ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 83,000

普通丸鋼　ＳＳ４００ φ29～32mm 0000 ZX020080 ｔ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 88,000

普通丸鋼　ＳＳ４００ φ38mm 0000 ZX020120 ｔ 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 89,000

普通丸鋼　ＳＳ４００ φ50mm 0000 ZX020140 ｔ 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 90,000

異形棒鋼　ＳＤ２９５Ａ Ｄ10mm 0000 ZX020160 ｔ 59,000 59,000 59,000 59,000 61,000 67,000

異形棒鋼　ＳＤ２９５Ａ Ｄ13mm 0000 ZX020180 ｔ 57,000 57,000 57,000 57,000 59,000 65,000

異形棒鋼　ＳＤ２９５Ａ Ｄ16mm 0000 ZX020205 ｔ 55,000 55,000 55,000 55,000 57,000 63,000

異形棒鋼　ＳＤ２９５Ａ Ｄ19～32mm 0000 ｔ - - - - - -

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ10mm 0000 ZX020300 ｔ 62,000 62,000 62,000 62,000 64,000 70,000

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ13mm 0000 ZX020320 ｔ 60,000 60,000 60,000 60,000 62,000 68,000

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ16～25mm 0000 ZX020340 ｔ 58,000 58,000 58,000 58,000 60,000 66,000

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ29～32mm 0000 ZX020360 ｔ 59,000 59,000 59,000 59,000 61,000 67,000

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ35mm 0000 ZX020380 ｔ 61,000 61,000 61,000 61,000 63,000 69,000

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ38mm 0000 ZX020400 ｔ 62,000 62,000 62,000 62,000 64,000 70,000

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ51mm 0000 ZX020420 ｔ 73,000 73,000 73,000 73,000 75,000 81,000

普通丸鋼　ＳＲ２３５ φ9mm 0000 ZX029020 kg 90.0 90 90 90 90 93

普通丸鋼　ＳＲ２３５ φ13mm 0000 ZX029040 kg 82.0 82 82 82 82 85

普通丸鋼　ＳＲ２３５ φ16～25mm 0000 ZX029060 kg 80.0 80 80 80 80 83

普通丸鋼　ＳＳ４００ φ29～32mm 0000 ZX029080 kg 85.0 85 85 85 85 88

異形棒鋼　ＳＤ２９５Ａ Ｄ10mm 0000 ZX029160 kg 59.0 59 59 59 61 67

備考品名 規格
地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

単位
年版
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日
備考品名 規格

地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

単位
年版

異形棒鋼　ＳＤ２９５Ａ Ｄ13mm 0000 ZX029180 kg 57.0 57 57 57 59 65

異形棒鋼　ＳＤ２９５Ａ Ｄ16mm 0000 ZX029205 kg 55.0 55 55 55 57 63

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ10mm 0000 ZX029300 kg 62.0 62 62 62 64 70

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ13mm 0000 ZX029320 kg 60.0 60 60 60 62 68

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ16～25mm 0000 ZX029340 kg 58.0 58 58 58 60 66

異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ29～32mm 0000 ZX029360 kg 59.0 59 59 59 61 67

注）　上記価格は大口取引価格である。

鋼材
鋼板 0000 ZX020423 ｔ * * * * * *

Ｉ形鋼 0000 ZX020424 ｔ * * * * * *

Ｈ形鋼 0000 ZX020425 ｔ * * * * * *

等辺山形鋼 0000 ZX020426 ｔ * * * * * *

不等辺山形鋼 0000 ZX020427 ｔ * * * * * *

溝形鋼 0000 ZX020432 ｔ * * * * * *

角鋼 0000 ZX020433 ｔ * * * * * *

平鋼 0000 ZX020434 ｔ * * * * * *

鋼矢板 0000 ZX020435 ｔ * * * * * *

簡易鋼矢板 0000 ZX020436 ｔ * * * * * *

注）　1　価格は工事現場渡しとする。　ただし、海上運賃は別途計上することができる。

　　　2　規格料、超過料および切断料は必要のある場合に別途計上するものとする。

　　　3　橋梁製作のように工場製作されるものについては、橋梁関係の販売価格へ他の要素を加味した単価（設計計上額）を使用すること。

　　　4　鋼矢板等は応力計算の上使用区分を決定すること。

規格料
一般構造用規格料 厚鋼板 0000 ZX020440 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 SS400

一般構造用規格料 形鋼 0000 ZX020460 ｔ 建-3-P2 建-3-P2 建-3-P2 建-3-P2 建-10-P2 建-10-P2 SS400

※　Ｈ鋼、形鋼については、SS400がベースになる為、エキストラ料を加算しない。（市中価格）

エキストラ（鋼矢板）
鋼矢板材質エキストラ 第3種（ＳＹ390） 0000 ZX020480 ｔ 建-3-P4 建-3-P4 建-3-P4 建-3-P4 建-10-P4 建-10-P4

鋼矢板長さエキストラ 2ｍ以上6ｍ未満 0000 ZX020520 ｔ 建-3-P4 建-3-P4 建-3-P4 建-3-P4 建-10-P4 建-10-P4

鋼矢板長さエキストラ 20ｍを超え25ｍまで 0000 ZX020540 ｔ 建-3-P4 建-3-P4 建-3-P4 建-3-P4 建-10-P4 建-10-P4

鋼矢板長さエキストラ 25ｍを超え30ｍまで 0000 ZX020560 ｔ 建-3-P4 建-3-P4 建-3-P4 建-3-P4 建-10-P4 建-10-P4

鋼矢板長さエキストラ 500mmピッチ以外の切揃 0000 ZX020580 ｔ 建-3-P4 建-3-P4 建-3-P4 建-3-P4 建-10-P4 建-10-P4

注）　1.　組合せ鋼矢板については仕様によりその都度見積ること。　

　　　2.　製品長さは２ｍ以上とする。
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日
備考品名 規格

地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ
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溶接構造用規格料
溶接構造用規格料 ＳＭ400Ａ　38mm以下 0000 ZX020600 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ400Ａ　38mm超～100mm 0000 ZX020620 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｂ　25mm以下 0000 ZX020640 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｂ　25mm超～38mm 0000 ZX020660 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｂ　38mm超～50mm 0000 ZX020680 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｂ　50mm超～100mm 0000 ZX020700 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｃ　25mm以下 0000 ZX020720 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｃ　25mm超～38mm 0000 ZX020740 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｃ　38mm超～50mm 0000 ZX020760 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ400Ｃ　50mm超～100mm 0000 ZX020780 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490Ａ　50mm以下 0000 ZX020800 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490Ａ　50mm超～100mm 0000 ZX020820 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｂ　25mm以下 0000 ZX020840 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｂ　25mm超～38mm 0000 ZX020860 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｂ　38mm超～50mm 0000 ZX020880 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｂ　50mm超～100mm 0000 ZX020900 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｃ　25mm以下 0000 ZX020920 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｃ　25mm超～38mm 0000 ZX020940 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｃ　38mm超～50mm 0000 ZX020960 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490Ｃ　50mm超～100mm 0000 ZX020980 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＡ　25mm以下 0000 ZX021000 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＡ　25mm超～38mm 0000 ZX021020 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＡ　38mm超～50mm 0000 ZX021040 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＡ　50mm超～100mm 0000 ZX021060 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＢ　25mm以下 0000 ZX021080 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＢ　25mm超～38mm 0000 ZX021100 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＢ　38mm超～50mm 0000 ZX021120 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ490ＹＢ　50mm超～100mm 0000 ZX021140 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｂ　25mm以下 0000 ZX021160 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｂ　25mm超～38mm 0000 ZX021180 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｂ　38mm超～50mm 0000 ZX021200 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｂ　50mm超～100mm 0000 ZX021220 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｃ　25mm以下 0000 ZX021240 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｃ　25mm超～38mm 0000 ZX021260 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｃ　38mm超～50mm 0000 ZX021280 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ520Ｃ　50mm超～100mm 0000 ZX021300 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ570Ｑ　6～20mm以下 0000 ZX021320 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ570Ｑ　20mm超～38mm 0000 ZX021340 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ570Ｑ　38mm超～50mm 0000 ZX021360 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

溶接構造用規格料 ＳＭ570Ｑ　50mm超～75mm 0000 ZX021380 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ
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溶接構造用規格料 ＳＭ570Ｑ　75mm～100mm 0000 ZX021400 ｔ 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-3-P8 建-10-P8 建-10-P8 規格エキストラ

フレアー溶接（場所打杭用かご筋以外）
フレアー溶接 D13×D13 0000 ZX022005 箇所 380 380 380 380 420 420

フレアー溶接 D16×D16 0000 ZX022010 箇所 460 460 460 460 510 510

フレアー溶接 D19×D19 0000 ZX022015 箇所 510 510 510 510 570 570

フレアー溶接 D22×D22 0000 ZX022020 箇所 580 580 580 580 640 640

フレアー溶接 D25×D25 0000 ZX022025 箇所 840 840 840 840 930 930

フレアー溶接 D29×D29 0000 ZX022030 箇所 1,160 1,160 1,160 1,160 1,280 1,280

フレアー溶接 D32×D32 0000 ZX022035 箇所 1,330 1,330 1,330 1,330 1,470 1,470

フレアー溶接 D35×D35 0000 ZX022040 箇所 1,550 1,550 1,550 1,550 1,710 1,710

フレアー溶接 D38×D38 0000 ZX022045 箇所 2,320 2,320 2,320 2,320 2,570 2,570
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日

３．橋梁資材単価
（１）簡易組立式（Ｈ桁）橋梁
（１）－１Ｈ桁工場積込渡し価格

非合成桁 1・2等橋　耐候性鋼 0000 ZX460010 ｔ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

非合成桁 1・2等橋　高降伏点鋼 0000 ZX460020 ｔ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

合成桁 1・2等橋　耐候性鋼 0000 ZX460030 ｔ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

合成桁 1・2等橋　高降伏点鋼 0000 ZX460040 ｔ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

注）　1　本単価を適用する本体質量とは、主桁、横桁、枝桁、取付ボルトから構成され、主桁継手、付属品（沓、高欄、排水パイプ）等は含まない。

　　　   本体は、１種ケレン（ショットブラスト又はサンドブラスト）を行なったものとする。また、材質、塗装等については、物価資料を参照すること。

　　　2　本単価に必要に応じてエキストラを加算するものとする。

　　　3　仮組検査は全品行う。なお、立会調査の場合は別途エキストラを加算すること。

　　　4　耐候性鋼は、裸使用を標準とする。酸化安定処理費用は、【建-3-P324】円/m2を加算する。

（１）－２エキストラ
主桁継手加算金額（合成桁、非合成桁とも）

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ　；ウエブＨ912mm 0000 ZX460050 箇所 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ　；ウエブＨ900mm 0000 ZX460060 箇所 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ　；ウエブＨ890mm 0000 ZX460070 箇所 * * * * * *

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ　；ウエブＨ800mm 0000 ZX460080 箇所 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ　；ウエブＨ792mm 0000 ZX460090 箇所 * * * * * *

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ　；ウエブＨ700mm 0000 ZX460100 箇所 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ　；ウエブＨ692mm 0000 ZX460110 箇所 * * * * * *

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ　；ウエブＨ588mm 0000 ZX460120 箇所 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ　；ウエブＨ582mm 0000 ZX460130 箇所 * * * * * *

エキストラ；主桁継手加算金額 ＳＭ490ＹＡ　；ウエブＨ612以下 0000 ZX460140 箇所 * * * * * *

注）　鋼種はＳＭ４９０ＹＡとする。

その他の加算額
エキストラ；加算額 斜角90゜＞θ≧80゜ 0000 ZX460150 ｔ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

エキストラ；加算額 斜角80゜＞θ 0000 ZX460160 ｔ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

エキストラ；加算額 ※プライマー１回塗装 0000 ZX460180 ｔ * * * * * *

エキストラ；加算額 勾配 横断的勾配３％以上 0000 ZX460190 ｔ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

エキストラ；加算額 勾配 縦断的勾配３％以上 0000 ZX460200 ｔ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

エキストラ；加算額 総質量１０ｔ未満のもの 0000 ZX460210 ｔ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

エキストラ；加算額 仮組立会検査 0000 ZX460220 ｔ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

注）　1　※は特殊な場合のみ計上のこと。

　　　2　総重量１００～３００ｔ未満は２％、３００～５００ｔ未満は3％、５００ｔ以上は4％減額する。

（１）－３伸縮継手
伸縮継手　ES型ステンレス 0.8mm 0000 ZX460230 ｍ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

伸縮継手　スライド形鋼板製 橋台用　定着（ボルト　１本締） 0000 ZX460240 ｍ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

伸縮継手　スライド形鋼板製 橋台用　定着（ボルト　２本締） 0000 ZX460250 ｍ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

伸縮継手　スライド形鋼板製 橋脚用　定着（ボルト　１本締） 0000 ZX460260 ｍ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

伸縮継手　スライド形鋼板製 橋脚用　定着（ボルト　２本締） 0000 ZX460270 ｍ 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

（１）－４排水管
排水管 小形　150×150mm 0000 ZX460300 個 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

排水管 中形　200×200mm 0000 ZX460310 個 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

排水管 大形　300×300mm 0000 ZX460320 個 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-3-P324 建-10-P334 建-10-P334

（２）ＰＣ橋けた単価
 （２）－１けた橋用（ＪＩＳＡ５３７３附２）（現場持ち込み渡し：旧津市）

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ｂ活荷重　 ＢＧ－１８　桁長18.6ｍ　質量17.9ｔ 0000 ZX471020 本 963,000 963,000 963,000 963,000 1,010,000 1,010,000

年版
品名 単位規格

地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

備考
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日
年版

品名 単位規格
地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

備考

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ｂ活荷重　 ＢＧ－１９　桁長19.6ｍ　質量18.9ｔ 0000 ZX471040 本 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,060,000 1,060,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ｂ活荷重　 ＢＧ－２０　桁長20.7ｍ　質量21.5ｔ 0000 ZX471060 本 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,170,000 1,170,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ｂ活荷重　 ＢＧ－２１　桁長21.7ｍ　質量22.5ｔ 0000 ZX471080 本 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,250,000 1,250,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ｂ活荷重　 ＢＧ－２２　桁長22.7ｍ　質量25.3ｔ 0000 ZX471100 本 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,340,000 1,340,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ｂ活荷重　 ＢＧ－２３　桁長23.7ｍ　質量26.4ｔ 0000 ZX471120 本 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,410,000 1,410,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ｂ活荷重　 ＢＧ－２４　桁長24.7ｍ　質量29.4ｔ 0000 ZX471140 本 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,510,000 1,510,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ａ活荷重　 ＡＧ－１８　桁長18.6ｍ　質量16.5ｔ 0000 ZX471160 本 935,000 935,000 935,000 935,000 978,000 978,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ａ活荷重　 ＡＧ－１９　桁長19.6ｍ　質量18.9ｔ 0000 ZX471180 本 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,040,000 1,040,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ａ活荷重　 ＡＧ－２０　桁長20.7ｍ　質量20.0ｔ 0000 ZX471200 本 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,110,000 1,110,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ａ活荷重　 ＡＧ－２１　桁長21.7ｍ　質量22.5ｔ 0000 ZX471220 本 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,230,000 1,230,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ａ活荷重　 ＡＧ－２２　桁長22.7ｍ　質量23.6ｔ 0000 ZX471240 本 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,290,000 1,290,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ａ活荷重　 ＡＧ－２３　桁長23.7ｍ　質量26.4ｔ 0000 ZX471260 本 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,390,000 1,390,000

ＰＣ橋桁　桁橋用　Ａ活荷重　 ＡＧ－２４　桁長24.7ｍ　質量27.5ｔ 0000 ZX471280 本 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,460,000 1,460,000

注）　1　価格は現場持ち込み（県庁所在地・車上渡し）とする。j

　　　2　斜橋で横締めを直角に配置する場合は4.5％割増し。

（２）－２スラブ橋用（ＪＩＳＡ５３７３附２）（現場持ち込み渡し：旧津市）
ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－０５　桁長 5.3ｍ　質量 2.9ｔ 0000 ZX471300 本 138,000 138,000 138,000 138,000 151,000 151,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－０６　桁長 6.3ｍ　質量 3.5ｔ 0000 ZX471320 本 164,000 164,000 164,000 164,000 173,000 173,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－０７　桁長 7.3ｍ　質量 4.6ｔ 0000 ZX471340 本 206,000 206,000 206,000 206,000 222,000 222,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－０８　桁長 8.4ｍ　質量 5.3ｔ 0000 ZX471360 本 238,000 238,000 238,000 238,000 252,000 252,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－０９　桁長 9.4ｍ　質量 6.7ｔ 0000 ZX471380 本 276,000 276,000 276,000 276,000 293,000 293,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－１０　桁長10.5ｍ　質量 7.5ｔ 0000 ZX471400 本 326,000 326,000 326,000 326,000 340,000 340,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－１１　桁長11.5ｍ　質量 9.1ｔ 0000 ZX471420 本 384,000 384,000 384,000 384,000 388,000 388,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－１２　桁長12.5ｍ　質量 7.9ｔ 0000 ZX471440 本 431,000 431,000 431,000 431,000 450,000 450,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－１３　桁長13.5ｍ　質量 8.5ｔ 0000 ZX471460 本 485,000 485,000 485,000 485,000 492,000 492,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－１４　桁長14.5ｍ　質量 9.7ｔ 0000 ZX471480 本 536,000 536,000 536,000 536,000 542,000 542,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－１５　桁長15.6ｍ　質量11.0ｔ 0000 ZX471500 本 616,000 616,000 616,000 616,000 661,000 661,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－１６　桁長16.6ｍ　質量11.7ｔ 0000 ZX471520 本 686,000 686,000 686,000 686,000 732,000 732,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－１７　桁長17.6ｍ　質量13.0ｔ 0000 ZX471540 本 735,000 735,000 735,000 735,000 784,000 784,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－１８　桁長18.6ｍ　質量14.3ｔ 0000 ZX471560 本 791,000 791,000 791,000 791,000 846,000 846,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－１９　桁長19.6ｍ　質量16.2ｔ 0000 ZX471580 本 905,000 905,000 905,000 905,000 961,000 961,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－２０　桁長20.7ｍ　質量17.8ｔ 0000 ZX471600 本 965,000 965,000 965,000 965,000 1,020,000 1,020,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－２１　桁長21.7ｍ　質量19.4ｔ 0000 ZX471620 本 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,100,000 1,100,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－２２　桁長22.7ｍ　質量21.9ｔ 0000 ZX471640 本 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,180,000 1,180,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重 ＢＳ－２３　桁長23.7ｍ　質量23.9ｔ 0000 ZX471660 本 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,270,000 1,270,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ｂ活荷重　 ＢＳ－２４　桁長24.7ｍ　質量25.7ｔ 0000 ZX471680 本 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,380,000 1,380,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－０５　桁長 5.3ｍ　質量 2.9ｔ 0000 ZX471700 本 135,000 135,000 135,000 135,000 148,000 148,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－０６　桁長 6.3ｍ　質量 3.5ｔ 0000 ZX471720 本 161,000 161,000 161,000 161,000 173,000 173,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－０７　桁長 7.3ｍ　質量 4.6ｔ 0000 ZX471740 本 198,000 198,000 198,000 198,000 215,000 215,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－０８　桁長 8.4ｍ　質量 5.3ｔ 0000 ZX471760 本 234,000 234,000 234,000 234,000 248,000 248,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－０９　桁長 9.4ｍ　質量 6.7ｔ 0000 ZX471780 本 271,000 271,000 271,000 271,000 289,000 289,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－１０　桁長10.5ｍ　質量 7.5ｔ 0000 ZX471800 本 315,000 315,000 315,000 315,000 330,000 330,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－１１　桁長11.5ｍ　質量 8.2ｔ 0000 ZX471820 本 356,000 356,000 356,000 356,000 359,000 359,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－１２　桁長12.5ｍ　質量 7.4ｔ 0000 ZX471840 本 413,000 413,000 413,000 413,000 424,000 424,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－１３　桁長13.5ｍ　質量 8.5ｔ 0000 ZX471860 本 459,000 459,000 459,000 459,000 463,000 463,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－１４　桁長14.5ｍ　質量 9.1ｔ 0000 ZX471880 本 516,000 516,000 516,000 516,000 519,000 519,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－１５　桁長15.6ｍ　質量10.4ｔ 0000 ZX471900 本 602,000 602,000 602,000 602,000 636,000 636,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－１６　桁長16.6ｍ　質量11.7ｔ 0000 ZX471920 本 650,000 650,000 650,000 650,000 688,000 688,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－１７　桁長17.6ｍ　質量13.0ｔ 0000 ZX471940 本 742,000 742,000 742,000 742,000 775,000 775,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－１８　桁長18.6ｍ　質量14.3ｔ 0000 ZX471960 本 801,000 801,000 801,000 801,000 835,000 835,000
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4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日
年版

品名 単位規格
地区
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単価
ｺｰﾄﾞ

備考

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－１９　桁長19.6ｍ　質量16.2ｔ 0000 ZX471980 本 869,000 869,000 869,000 869,000 912,000 912,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－２０　桁長20.7ｍ　質量17.0ｔ 0000 ZX472000 本 944,000 944,000 944,000 944,000 1,000,000 1,000,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－２１　桁長21.7ｍ　質量18.6ｔ 0000 ZX472020 本 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,060,000 1,060,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－２２　桁長22.7ｍ　質量21.0ｔ 0000 ZX472040 本 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,160,000 1,160,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－２３　桁長23.7ｍ　質量23.0ｔ 0000 ZX472060 本 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,230,000 1,230,000

ＰＣ橋桁　スラブ橋用Ａ活荷重　 ＡＳ－２４　桁長24.7ｍ　質量24.8ｔ 0000 ZX472080 本 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,340,000 1,340,000

注）　1　価格は現場持ち込み（県庁所在地・車上渡し）とする。

　　　2　斜橋で横締めを直角に配置する場合は4.5％割増し。

（２）－３軽荷重橋用（ＪＩＳＡ５３７３附３）（現場持ち込み渡し：旧津市）
ＰＣ橋桁　軽荷重橋用　 ＬＳ－０５　桁長 5.3ｍ 質量 2000kg 0000 ZX472100 本 115,000 115,000 115,000 115,000 124,000 124,000

ＰＣ橋桁　軽荷重橋用　 ＬＳ－０６　桁長 6.3ｍ 質量 2400kg 0000 ZX472120 本 137,000 137,000 137,000 137,000 148,000 148,000

ＰＣ橋桁　軽荷重橋用　 ＬＳ－０７　桁長 7.3ｍ 質量 2700kg 0000 ZX472140 本 167,000 167,000 167,000 167,000 176,000 176,000

ＰＣ橋桁　軽荷重橋用　 ＬＳ－０８　桁長 8.4ｍ 質量 3500kg 0000 ZX472160 本 192,000 192,000 192,000 192,000 202,000 202,000

ＰＣ橋桁　軽荷重橋用　 ＬＳ－０９　桁長 9.4ｍ 質量 4300kg 0000 ZX472180 本 236,000 236,000 236,000 236,000 249,000 249,000

ＰＣ橋桁　軽荷重橋用　 ＬＳ－１０　桁長 10.5ｍ 質量 5200kg 0000 ZX472200 本 275,000 275,000 275,000 275,000 291,000 291,000

ＰＣ橋桁　軽荷重橋用　 ＬＳ－１１　桁長 11.5ｍ 質量 6600kg 0000 ZX472220 本 316,000 316,000 316,000 316,000 334,000 334,000

ＰＣ橋桁　軽荷重橋用　 ＬＳ－１２　桁長 12.5ｍ 質量 7600kg 0000 ZX472240 本 373,000 373,000 373,000 373,000 398,000 398,000

ＰＣ橋桁　軽荷重橋用　 ＬＳ－１３　桁長 13.5ｍ 質量 8800kg 0000 ZX472260 本 428,000 428,000 428,000 428,000 451,000 451,000

注）　1　価格は現場持ち込み（県庁所在地・車上渡し）とする。

　　　2　斜橋で横締めを直角に配置する場合は4.5％割増し。

（３）鋼材
厚板

厚板鋼材ベース価格 ＬＳ；割増率10% ；（特級Ａ） 0000 ZX480010 ｔ * * * * * * （注）物価資料の最新月号による

鋼材スクラップ価格 回収率70% 0000 ZX480020 ｔ * * * * * * （注）物価資料の最新月号による

注）　1.　種別単価＝（ベース単価＋規格料＋寸法エキストラ）×（1＋ａ）－0.7×ａ×ｽｸﾗｯﾌﾟ単価

　　　　　ａ：鋼材の割増率

　　　2.　鋼板単価は県土整備部　積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による。

鋼板
鋼材；（ガーダー用） SS400　 0000 ZX480030 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM400A  38mm以下 0000 ZX480040 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM400B  25mm～38 0000 ZX480050 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM400C  38mm～50 0000 ZX480060 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM490A  50mm以下 0000 ZX480070 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM490B  25mm～38 0000 ZX480080 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM490C  38mm～50 0000 ZX480090 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM490YA  25mm以下 0000 ZX480100 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM490YB  25mm以下 0000 ZX480110 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM520B  25mm～38 0000 ZX480120 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ガーダー用） SM520C  38mm～50 0000 ZX480130 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SS400 0000 ZX480140 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM400A  38mm以下 0000 ZX480150 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM400B  25mm～38 0000 ZX480160 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM400C  38mm～50 0000 ZX480170 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM490A  50mm以下 0000 ZX480180 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM490B  25mm～38 0000 ZX480190 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM490C  38mm～50 0000 ZX480200 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM490YA  25mm以下 0000 ZX480210 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM490YB  25mm以下 0000 ZX480220 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（ボックス用） SM520B  25mm～38 0000 ZX480230 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による
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鋼材；（ボックス用） SM520C  38mm～50 0000 ZX480240 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SS400 0000 ZX480250 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM400A  38mm以下 0000 ZX480260 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM400B  25mm～38 0000 ZX480270 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM400C  38mm～50 0000 ZX480280 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM490A  50mm以下 0000 ZX480290 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM490B  25mm～38 0000 ZX480300 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM490C  38mm～50 0000 ZX480310 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM490YA  25mm以下 0000 ZX480320 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM490YB  25mm以下 0000 ZX480330 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM520B  25mm～38 0000 ZX480340 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

鋼材；（トラス用） SM520C  38mm～50 0000 ZX480350 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400AW  6≦ｔ≦38 0000 ZX480360 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400BW  6≦ｔ≦25 0000 ZX480370 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400BW  25＜ｔ≦38 0000 ZX480380 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400CW  6≦ｔ≦25 0000 ZX480390 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400CW  25＜ｔ≦38 0000 ZX480400 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA400CW　38＜ｔ≦50 0000 ZX480410 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490AW  6≦ｔ≦50 0000 ZX480420 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490BW  6≦ｔ≦25 0000 ZX480430 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490BW  25＜ｔ≦38 0000 ZX480440 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490CW  6≦ｔ≦25 0000 ZX480450 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490CW  25＜ｔ≦38 0000 ZX480460 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA490CW  38＜ｔ≦50 0000 ZX480470 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA570W  6≦ｔ≦20 0000 ZX480480 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA570W　20＜ｔ≦38 0000 ZX480490 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

耐候性鋼材；（ガーター用） SMA570W　38＜ｔ≦50 0000 ZX480500 ｔ * * * * * * 積算基準（道路編）　第７章　橋梁上部工①鋼橋製作工による

形鋼・棒鋼・リベット単価表
山形鋼 等辺中形　100mm以下  SS400 0000 ZX480510 ｔ 73,800 73,800 73,800 73,800 78,000 78,000

山形鋼 等辺大形  130・150mm  SS400 0000 ZX480520 ｔ 87,400 87,400 87,400 87,400 91,600 91,600

山形鋼 不等辺中形　100×75mm  SS400 0000 ZX480550 ｔ 105,000 105,000 105,000 105,000 106,000 106,000

山形鋼 不等辺大形150×90，100  SS400 0000 ZX480560 ｔ 105,000 105,000 105,000 105,000 106,000 106,000

溝形鋼 125mm  SS400 0000 ZX480570 ｔ 73,800 73,800 73,800 73,800 78,000 78,000

溝形鋼 150～200mm  SS400 0000 ZX480580 ｔ 73,800 73,800 73,800 73,800 78,000 78,000

溝形鋼 300mm以上  SS400 0000 ZX480590 ｔ 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400

ＣＴ　Ｔ形鋼 250mm　SS400 0000 ZX480600 ｔ 95,800 95,800 95,800 95,800 97,900 97,900

ＣＴ　Ｔ形鋼 300mm以上　SS400 0000 ZX480610 ｔ 93,700 93,700 93,700 93,700 95,800 95,800

Ｉ形鋼 200mm以下　SS400 0000 ZX480620 ｔ 94,800 94,800 94,800 94,800 95,800 95,800

Ｈ形鋼 300×300×10×15mm　SS400 0000 ZX480630 ｔ 71,700 71,700 71,700 71,700 78,000 78,000

棒鋼 D10　SD295A 0000 ZX480640 ｔ 61,200 61,200 61,200 61,200 63,300 69,400

棒鋼 D13　SD295A 0000 ZX480650 ｔ 59,100 59,100 59,100 59,100 61,200 67,300

棒鋼 D16～25　SD295A 0000 ZX480660 ｔ 57,000 57,000 57,000 57,000 59,100 65,200

軽量形鋼 リップ溝形  SSC400 0000 ZX480670 ｔ 90,600 90,600 90,600 90,600 92,700 92,700

平鋼 0000 ZX480680 ｔ 76,900 76,900 76,900 76,900 80,100 80,100

鋼管 SKK400　基礎杭用　 0000 ZX480690 ｔ 130,000 130,000 130,000 130,000 137,000 137,000

角形鋼管 STKR400　100×100×4.5　高欄用 0000 ZX480700 ｔ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

丸形鋼管 STK400　φ101　　　　高欄用 0000 ZX480710 ｔ 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

※Ｈ型鋼、形鋼類の無規格品は、市内流通なし。SS400材がベースになっており、エキストラ料を含んでいる為、エキストラは加算しない。

ボルト及びスタッドジベル
スタッドジベル φ22×100 0000 ZX480720 本 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-10-P72 建-10-P72
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スタッドジベル φ22×120 0000 ZX480730 本 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-10-P72 建-10-P72

スタッドジベル φ22×130 0000 ZX480740 本 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-10-P72 建-10-P72

スタッドジベル φ22×150 0000 ZX480750 本 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-10-P72 建-10-P72

スタッドジベル φ19×100 0000 ZX480760 本 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-10-P72 建-10-P72

スタッドジベル φ19×120 0000 ZX480770 本 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-10-P72 建-10-P72

スタッドジベル φ19×130 0000 ZX480780 本 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-10-P72 建-10-P72

スタッドジベル φ19×150 0000 ZX480790 本 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-3-P72 建-10-P72 建-10-P72

ハイテンボルト F10T M20 M22 0000 ZX480800 ｔ 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000

ボルト M20 0000 ZX480810 ｔ 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000

（４）支承価格（標準設計）
（４）－１標準設計、高力黄鋼支承板支承（ＢＰ・Ａ）
鋼橋用

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.501-A　反力392.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490010 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.501-C　反力392.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490020 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.502-A　反力588.4ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490030 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.502-C　反力588.4ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490040 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.503-A　反力784.5ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490050 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.503-C　反力784.5ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490060 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.504-A　反力980.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490070 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.504-C　反力980.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490080 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.505-A　反力1225.8ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490090 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.505-C　反力1225.8ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490100 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.506-A　反力1471.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490110 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.506-C　反力1471.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490120 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.507-A　反力1716.2ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490130 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.507-C　反力1716.2ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490140 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.508-A　反力1961.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490150 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.508-C　反力1961.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490160 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.509-A　反力2206.5ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490170 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.509-C　反力2206.5ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490180 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.510-A　反力2451.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490190 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.510-C　反力2451.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490200 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.511-A　反力2696．8ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490210 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.511-C　反力2696．8ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490220 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.512-A　反力2942．0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490230 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.512-C　反力2942．0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490240 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.513-A　反力3432.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490250 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.513-C　反力3432.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490260 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.514-A　反力3922.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490270 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.514-C　反力3922.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490280 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.515-A　反力4413.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490290 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.515-C　反力4413.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490300 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.516-A　反力4903.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490310 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.516-C　反力4903.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490320 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.517-A　反力5393.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490330 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.517-C　反力5393.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490340 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.518-A　反力5884.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490350 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.518-C　反力5884.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490360 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.519-A　反力6374.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490370 個 * * * * * *
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支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.519-C　反力6374.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490380 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.520-A　反力6864.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490390 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.520-C　反力6864.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490400 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.521-A　反力7355.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490410 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.521-C　反力7355.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490420 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.522-A　反力７845.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490430 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.522-C　反力７845.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490440 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.523-A　反力8826.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490450 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.523-C　反力8826.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490460 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.524-A　反力9806.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490470 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　鋼橋用 No.524-C　反力9806.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490480 個 * * * * * *

コンクリート橋用
支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.601-A　反力392.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490490 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.601-C　反力392.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490500 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.602-A　反力588.4ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490510 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.602-C　反力588.4ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490520 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.603-A　反力784.5ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490530 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.603-C　反力784.5ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490540 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.604-A　反力980.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490550 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.604-C　反力980.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490560 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.605-A　反力1225.8ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490570 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.605-C　反力1225.8ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490580 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.606-A　反力1471.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490590 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.606-C　反力1471.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490600 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.607-A　反力1716.2ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490610 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.607-C　反力1716.2ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490620 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.608-A　反力1961.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490630 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.608-C　反力1961.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490640 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.609-A　反力2206.5ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490650 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.609-C　反力2206.5ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490660 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.610-A　反力2451.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490670 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.610-C　反力2451.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490680 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.611-A　反力2696.8ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490690 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.611-C　反力2696.8ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490700 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.612-A　反力2942.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490710 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.612-C　反力2942.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490720 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.613-A　反力3432.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490730 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.613-C　反力3432.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490740 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.614-A　反力3922.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490750 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.614-C　反力3922.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490760 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.615-A　反力4413.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490770 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.615-C　反力4413.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490780 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.616-A　反力4903.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490790 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.616-C　反力4903.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490800 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.617-A　反力5393.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490810 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.617-C　反力5393.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490820 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.618-A　反力5884.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490830 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.618-C　反力5884.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490840 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.619-A　反力6374.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490850 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.619-C　反力6374.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490860 個 * * * * * *
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支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.620-A　反力6864.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490870 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.620-C　反力6864.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490880 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.621-A　反力7355.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490890 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.621-C　反力7355.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490900 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.622-A　反力７845.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490910 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.622-C　反力７845.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490920 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.623-A　反力8826.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490930 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.623-C　反力8826.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490940 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.624-A　反力9806.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490950 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ａ　コンクリート橋用 No.624-C　反力9806.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490960 個 * * * * * *

（４）－２標準設計、密閉ゴム支承板支承（ＢＰ・Ｂ）
鋼橋用

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No501-E　反力392.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490970 個 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No501-F　反力392.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX490980 個 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No502-E　反力588.4ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX490990 個 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000 236,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No502-F　反力588.4ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491000 個 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No503-E　反力784.5ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491010 個 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No503-F　反力784.5ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491020 個 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No504-E　反力980.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491030 個 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-10-P328 建-10-P328

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No504-F　反力980.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491040 個 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-10-P328 建-10-P328

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No505-E　反力1225.8ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491050 個 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No505-F　反力1225.8ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491060 個 439,000 439,000 439,000 439,000 439,000 439,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No506-E　反力1471.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491070 個 475,000 475,000 475,000 475,000 475,000 475,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No506-F　反力1471.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491080 個 509,000 509,000 509,000 509,000 509,000 509,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No507-E　反力1716.2ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491090 個 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No507-F　反力1716.2ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491100 個 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No508-E　反力1961.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491110 個 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-10-P328 建-10-P328

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No508-F　反力1961.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491120 個 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-10-P328 建-10-P328

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No509-E　反力2206.5ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491130 個 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No509-F　反力2206.5ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491140 個 789,000 789,000 789,000 789,000 789,000 789,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No510-E　反力2451.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491150 個 846,000 846,000 846,000 846,000 846,000 846,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No510-F　反力2451.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491160 個 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No511-E　反力2696.8ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491170 個 940,000 940,000 940,000 940,000 940,000 940,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No511-F　反力2696.8ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491180 個 992,000 992,000 992,000 992,000 992,000 992,000

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No512-E　反力2942.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491190 個 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-10-P328 建-10-P328

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No512-F　反力2942.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491200 個 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-3-P328 建-10-P328 建-10-P328

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No513-E　反力3432.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491210 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No513-F　反力3432.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491220 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No514-E　反力3922.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491230 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No514-F　反力3922.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491240 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No515-E　反力4413.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491250 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No515-F　反力4413.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491260 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No516-E　反力4903.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491270 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　鋼橋用 No516-F　反力4903.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491280 個 * * * * * *

コンクリート橋用
支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.601-E　反力392.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491290 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.601-F　反力392.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491300 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.602-E　反力588.4ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491310 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.602-F　反力588.4ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491320 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.603-E　反力784.5ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491330 個 * * * * * *
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支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.603-F　反力784.5ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491340 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.604-E　反力980.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491350 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.604-F　反力980.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491360 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.605-E　反力1225.8ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491370 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.605-F　反力1225.8ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491380 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.606-E　反力1471.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491390 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.606-F　反力1471.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491400 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.607-E　反力1716.2ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491410 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.607-F　反力1716.2ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491420 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.608-E　反力1961.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491430 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.608-F　反力1961.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491440 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.609-E　反力2206.5ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491450 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.609-F　反力2206.5ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491460 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.610-E　反力2451.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491470 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.610-F　反力2451.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491480 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.611-E　反力2696.8ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491490 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.611-F　反力2696.8ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491500 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.612-E　反力2942.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491510 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.612-F　反力2942.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491520 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.613-E　反力3432.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491530 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.613-F　反力3432.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491540 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.614-E　反力3922.7ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491550 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.614-F　反力3922.7ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491560 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.615-E　反力4413.0ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491570 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.615-F　反力4413.0ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491580 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.616-E　反力4903.3ｋＮ　Ｆｉｘ 0000 ZX491590 個 * * * * * *

支承ＢＰ・Ｂ　コンクリート橋用 No.616-F　反力4903.3ｋＮ　Ｍｏｖ 0000 ZX491600 個 * * * * * *

注）　１　取引条件及び標準取引量については建設物価資料によること。

（５）各種塗料
塗料　亜酸化鉛系 ＪＩＳＫ５６２３　1種 0000 ZX500010 kg * * * * * *

塗料　長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６赤系・上塗用 0000 ZX500020 kg 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-10-P193 建-10-P193

塗料　長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６赤系・中塗用 0000 ZX500030 kg 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-10-P193 建-10-P193

塗料　長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６青・緑・上塗用 0000 ZX500040 kg 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-10-P193 建-10-P193

塗料　長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６青・緑・中塗用 0000 ZX500050 kg 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-10-P193 建-10-P193

塗料　長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６淡彩・上塗用 0000 ZX500060 kg 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-10-P193 建-10-P193

塗料　長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６淡彩・中塗用 0000 ZX500070 kg 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-10-P193 建-10-P193

塗料　長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６白・上塗用 0000 ZX500080 kg 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-10-P193 建-10-P193

塗料　長油性フタル酸樹脂 ＪＩＳＫ５５１６白・中塗用 0000 ZX500090 kg 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-3-P193 建-10-P193 建-10-P193

注）　１　取引条件及び標準取引量については建設物価資料によること。

（６）ＰＣ各種材料
ＰＣ鋼線 φ5mm 0000 ZX510010 kg * * * * * *

ＰＣ鋼線 φ7mm 0000 ZX510020 kg * * * * * *

ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号；3ｍ～4ｍ未満 0000 ZX510070 kg 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号；4ｍ～5ｍ未満 0000 ZX510080 kg 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号；5ｍ～8ｍ未満 0000 ZX510090 kg 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号；8ｍ以上 0000 ZX510100 kg 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

ＰＣ鋼より線 7本より　12.4mm 0000 ZX510110 kg 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

ＰＣ鋼より線 19本より　17.8mm（シングルストランド） 0000 ZX510120 kg 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

ＰＣ鋼より線 19本より　19.3mm（シングルストランド） 0000 ZX510130 kg 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日
年版

品名 単位規格
地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

備考

ＰＣ鋼より線 19本より　21.8mm（シングルストランド） 0000 ZX510140 kg 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

シース（フレキシブル） φ30mm 0000 ZX510150 ｍ 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

シース（フレキシブル） φ32mm 0000 ZX510160 ｍ 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

シース（フレキシブル） φ35mm 0000 ZX510170 ｍ 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

シース（フレキシブル） φ38mm 0000 ZX510180 ｍ 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

シース（フレキシブル） φ40mm 0000 ZX510190 ｍ 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

シース（フレキシブル） φ42mm 0000 ZX510200 ｍ 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

シース（フレキシブル） φ45mm 0000 ZX510210 ｍ 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

シース（フレキシブル） φ65mm 0000 ZX510220 ｍ 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-3-P371 積-10-P371 積-10-P371

カップラーシース φ17mm用 0000 ZX510230 組 520 520 520 520 520 520

カップラーシース φ23mm用 0000 ZX510240 組 530 530 530 530 530 530

カップラーシース φ26mm用 0000 ZX510250 組 550 550 550 550 550 550

カップラーシース φ32mm用 0000 ZX510260 組 590 590 590 590 590 590

シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 390kN(40t)型(1S17.8)後付け用 0000 ZX510710 組 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 建-10-P332 建-10-P332 斜角補正は別途（注2）

シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 450kN(50t)型(1S19.3)後付け用 0000 ZX510720 組 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 建-10-P332 建-10-P332 斜角補正は別途（注2）

シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 570kN(60t)型(1S21.8)後付け用 0000 ZX510730 組 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 建-10-P332 建-10-P332 斜角補正は別途（注2）

シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 390kN(40t)型(1S17.8)埋込み用 0000 ZX510740 組 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 建-10-P332 建-10-P332 斜角補正は別途（注2）

シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 450kN(50t)型(1S19.3)埋込み用 0000 ZX510750 組 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 建-10-P332 建-10-P332 斜角補正は別途（注2）

シングルストランド用定着装置（アンカープレート・クリップ） 570kN(60t)型(1S21.8)埋込み用 0000 ZX510760 組 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 積-3-P372 建-10-P332 建-10-P332 斜角補正は別途（注2）

マルチワイヤー用定着装置（アンカープレート・クリップ） 700kN(70t)型(12W7A)後付け用 0000 ZX510810 組 * * * * * * 斜角補正は別途（注2）

マルチワイヤー用定着装置（アンカープレート・クリップ） 700kN(70t)型(12W7A)埋込み用 0000 ZX510820 組 * * * * * * 斜角補正は別途（注2）

ナット・ワッシャー φ17mm用 0000 ZX510300 組 200 200 200 200 200 200

ナット・ワッシャー φ23mm用 0000 ZX510310 組 350 350 350 350 350 350

ナット・ワッシャー φ26mm用 0000 ZX510320 組 520 520 520 520 520 520

ナット・ワッシャー φ32mm用 0000 ZX510330 組 870 870 870 870 870 870

フレシネーコーン φ7－12用 0000 ZX510460 組 * * * * * *

フレシネーコーン φ5－12用 0000 ZX510470 組 * * * * * *

グリッド φ7－12用 0000 ZX510480 組 * * * * * *

グリッド φ5－12用 0000 ZX510490 組 * * * * * *

カップラー φ17用 0000 ZX510500 個 480 480 480 480 480 480

カップラー φ23用 0000 ZX510510 個 810 810 810 810 810 810

カップラー φ26用 0000 ZX510520 個 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010

カップラー φ32用 0000 ZX510530 個 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520

簡易伸縮材又は沓材 10mm 0000 ZX510540 m2 990 990 990 990 990 990

伸縮継手注入材 0000 ZX510550 kg 320 320 320 320 320 320

練炭 着火4号 0000 ZX510580 個 106 106 106 106 106 106

ブラックテープ 0000 ZX510590 個 76 76 76 76 建-10-P549 建-10-P549

アルミ粉 0000 ZX510600 kg 建-3-P118 建-3-P118 建-3-P118 建-3-P118 建-10-P118 建-10-P118

橋梁用支承材 10mm（硬質材） 0000 ZX510610 m2 建-3-P327 建-3-P327 建-3-P327 建-3-P327 建-10-P327 建-10-P327

橋梁用支承材 20mm（硬質材） 0000 ZX510620 m2 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600

橋梁用支承材 10mm（軟質材） 0000 ZX510630 m2 建-3-P327 建-3-P327 建-3-P327 建-3-P327 建-10-P327 建-10-P327

橋梁用支承材 20mm（軟質材） 0000 ZX800660 m2 42,400 42,400 42,400 42,400 42,400 42,400

橋梁用支承材 Ｒｂｓ．Ｄ　工厚23mm　（ゴム） 0000 ZX510640 m2 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600

ケンタイト 10mm 0000 ZX510650 m2 積-3-P488 積-3-P488 積-3-P488 積-3-P488 積-10-P488 積-10-P488

注）1.取引条件及び標準取引量については建設物価資料によること。

　　2.定着装置の斜角補正はアンカープレートに適用するため、別途見積等で対応すること。

（７）仮設用形鋼
山形鋼（仮設用） 等辺中形100mm以下　ＳＳ400 0000 ZX520010 ｔ 50,500 50,500 50,500 50,500 54,500 54,500

山形鋼（仮設用） 等辺大形130，150mm　ＳＳ400 0000 ZX520020 ｔ 63,500 63,500 63,500 63,500 67,500 67,500
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ｺｰﾄﾞ

備考

山形鋼（仮設用） 不等辺中形100×75mm　ＳＳ400 0000 ZX520040 ｔ 80,500 80,500 80,500 80,500 81,500 81,500

山形鋼（仮設用） 不等辺大形100×90，150　ＳＳ400 0000 ZX520050 ｔ 80,500 80,500 80,500 80,500 81,500 81,500

溝形鋼（仮設用） 150mm未満　ＳＳ400 0000 ZX520060 ｔ 50,500 50,500 50,500 50,500 54,500 54,500

溝形鋼（仮設用） 150mm以上250mm以下　ＳＳ400 0000 ZX520070 ｔ 50,500 50,500 50,500 50,500 54,500 54,500

溝形鋼（仮設用） 251mm以上380mm以下　ＳＳ400 0000 ZX520080 ｔ 62,500 62,500 62,500 62,500 66,500 66,500

ＣＴ Ｔ形鋼　（仮設用） 250mm以下 0000 ZX520090 ｔ 71,500 71,500 71,500 71,500 73,500 73,500

ＣＴ Ｔ形鋼　（仮設用） 300mm以上 0000 ZX520100 ｔ 69,500 69,500 69,500 69,500 71,500 71,500

平鋼（仮設用） 9～50～75　ＳＳ400 0000 ZX520110 ｔ 53,500 53,500 53,500 53,500 56,500 56,500

Ｉ形鋼（仮設用） 200mm以下　ＳＳ400 0000 ZX520120 ｔ 70,500 70,500 70,500 70,500 71,500 71,500

棒鋼（仮設用） D10　SD295A 0000 ZX520130 ｔ 38,500 38,500 38,500 38,500 40,500 43,500

棒鋼（仮設用） D13　SD295A 0000 ZX520140 ｔ 36,500 36,500 36,500 36,500 38,500 41,500

棒鋼（仮設用） D16～D25　SD295A 0000 ZX520150 ｔ 34,500 34,500 34,500 34,500 36,500 39,500

軽量形鋼　（仮設用） リップ溝形　SSC400 0000 ZX520160 ｔ 66,500 66,500 66,500 66,500 68,500 68,500

角形鋼管　（仮設用） STKR400 0000 ZX520170 ｔ 75,500 75,500 75,500 75,500 75,500 75,500

丸形鋼管（仮設用） STK400 0000 ZX520180 ｔ 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500

前記以外の鋼材

  設計計上額＝ｍｉｎｉ（市中実勢価格、メーカー発表鉄鋼販売価格）－スクラップ価格（電炉特級Ａ）

　設計時点での物価版参照

　なお他に明らかに転用がきくと考えられる部材に関しては、

　　　　設計計上額＝ｍｉｎｉ（市中実勢価格、メーカー発表鋼販売価格）/転用回数

（８）落橋防止システム　工場制作単価
ＰＣ連結装置 2桁連結、橋脚(台) ・桁連結(A-5系) 0000 ZX510910 ｔ 554,000 554,000 554,000 554,000 573,000 573,000

ＰＣ連結装置 2桁連結、橋脚(台)・桁連結(C-5系) 0000 ZX510911 ｔ 586,000 586,000 586,000 586,000 608,000 608,000

ＰＣ連結装置 2桁連結、橋脚(台) ・桁連結 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) 0000 ZX510912 ｔ 632,000 632,000 632,000 632,000 650,000 650,000

チェーン連結装置 桁連結、橋脚(台) ・桁連結(A-5系) 0000 ZX510915 ｔ 579,000 579,000 579,000 579,000 599,000 599,000

チェーン連結装置 桁連結、橋脚(台)・桁連結(C-5系) 0000 ZX510916 ｔ 618,000 618,000 618,000 618,000 642,000 642,000

チェーン連結装置 2桁連結、橋脚(台) ・桁連結 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) 0000 ZX510917 ｔ 654,000 654,000 654,000 654,000 672,000 672,000

橋軸方向変位制限装置 橋軸方向(A-5系) 0000 ZX510920 ｔ 557,000 557,000 557,000 557,000 576,000 576,000

橋軸方向変位制限装置 橋軸方向(C-5系) 0000 ZX510921 ｔ 589,000 589,000 589,000 589,000 612,000 612,000

橋軸方向変位制限装置 橋軸方向 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) 0000 ZX510922 ｔ 635,000 635,000 635,000 635,000 653,000 653,000

橋軸直角方向変位制限装置 橋軸直角方向(A-5系) 0000 ZX510925 ｔ 560,000 560,000 560,000 560,000 579,000 579,000

橋軸直角方向変位制限装置 橋軸直角方向(C-5系) 0000 ZX510926 ｔ 593,000 593,000 593,000 593,000 616,000 616,000

橋軸直角方向変位制限装置 橋軸直角方向 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) 0000 ZX510927 ｔ 637,000 637,000 637,000 637,000 655,000 655,000

段差防止装置 亜鉛メッキ（ＨＤＺ55） 0000 ZX510928 ｔ 637,000 637,000 637,000 637,000 655,000 655,000

上記の「落橋防止システム」に係わる単価については全て工場塗装・間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。

PCケーブル、緩衝材及び取付用アンカーボ
ルトは別途。
溶接に関わる鋼材はSM400A
鋼板接着面･溶接部はプライマーのみ

チェーン材、緩衝材及び取付用アンカーボ
ルトは別途。 
溶接に関わる鋼材はSM400A材。 
鋼板接着面･溶接部はブライマーのみ

緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。 
溶接に関わる鋼材はSM400A材
鋼板接着面･溶接部はプライマーのみ
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日

４．下水道関係資材
ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 200＊200 0000 ZX530110 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 200＊300 0000 ZX530115 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 200＊400 0000 ZX530120 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 200＊500 0000 ZX530125 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 200＊600 0000 ZX530130 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 200＊700 0000 ZX530135 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 200＊800 0000 ZX530140 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 200＊900 0000 ZX530145 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 200＊1000 0000 ZX530150 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 200＊1100 0000 ZX530155 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 300＊300 0000 ZX530160 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 300＊400 0000 ZX530165 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 300＊500 0000 ZX530170 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 300＊600 0000 ZX530175 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 300＊700 0000 ZX530180 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 300＊800 0000 ZX530185 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 300＊900 0000 ZX530190 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 300＊1000 0000 ZX530195 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 300＊1100 0000 ZX530200 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 400＊400 0000 ZX530205 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 400＊500 0000 ZX530210 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 400＊600 0000 ZX530215 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 400＊700 0000 ZX530220 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 400＊800 0000 ZX530225 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 400＊900 0000 ZX530230 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 400＊1000 0000 ZX530235 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 400＊1100 0000 ZX530240 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 500＊500 0000 ZX530245 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 500＊600 0000 ZX530250 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 500＊700 0000 ZX530255 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 500＊800 0000 ZX530260 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 500＊900 0000 ZX530265 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 500＊1000 0000 ZX530270 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 500＊1100 0000 ZX530275 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 600＊600 0000 ZX530280 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 600＊700 0000 ZX530285 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 600＊800 0000 ZX530290 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 600＊900 0000 ZX530295 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 600＊1000 0000 ZX530300 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 600＊1100 0000 ZX530305 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 700＊700 0000 ZX530310 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 700＊800 0000 ZX530315 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 700＊900 0000 ZX530320 ｍ * * * * * *

単位 備考品名 規格
地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版
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ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 700＊1000 0000 ZX530325 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 700＊1100 0000 ZX530330 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 800＊800 0000 ZX530335 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 800＊900 0000 ZX530340 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 800＊1000 0000 ZX530345 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 800＊1100 0000 ZX530350 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 900＊900 0000 ZX530355 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 900＊1000 0000 ZX530360 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 900＊1100 0000 ZX530365 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 1000＊1000 0000 ZX530370 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 1000＊1100 0000 ZX530375 ｍ * * * * * *

ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ下水道用ｹｰﾌﾞﾙ配線用　ｔ＝2mm 1100＊1100 0000 ZX530380 ｍ * * * * * *

接地端子箱 6P＋補助端子2P 0000 ZX530410 面 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000

接地端子箱 7P＋補助端子2P 0000 ZX530420 面 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 300＊200 0000 ZX540010 ヶ所 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 400＊200 0000 ZX540015 ヶ所 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 500＊200 0000 ZX540020 ヶ所 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 600＊200 0000 ZX540025 ヶ所 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 700＊200 0000 ZX540030 ヶ所 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 800＊200 0000 ZX540035 ヶ所 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 900＊200 0000 ZX540040 ヶ所 49,400 49,400 49,400 49,400 49,400 49,400

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 1000＊200 0000 ZX540045 ヶ所 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 1100＊200 0000 ZX540050 ヶ所 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 1200＊200 0000 ZX540055 ヶ所 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 300＊300 0000 ZX540060 ヶ所 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 400＊300 0000 ZX540065 ヶ所 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 500＊300 0000 ZX540070 ヶ所 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 600＊300 0000 ZX540075 ヶ所 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 700＊300 0000 ZX540080 ヶ所 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 800＊300 0000 ZX540085 ヶ所 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 900＊300 0000 ZX540090 ヶ所 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 1000＊300 0000 ZX540095 ヶ所 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 1100＊300 0000 ZX540100 ヶ所 81,200 81,200 81,200 81,200 81,200 81,200

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 1200＊300 0000 ZX540105 ヶ所 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 400＊400 0000 ZX540110 ヶ所 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 500＊400 0000 ZX540115 ヶ所 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 600＊400 0000 ZX540120 ヶ所 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 700＊400 0000 ZX540125 ヶ所 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 800＊400 0000 ZX540130 ヶ所 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 900＊400 0000 ZX540135 ヶ所 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 1000＊400 0000 ZX540140 ヶ所 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 1100＊400 0000 ZX540145 ヶ所 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400

防火区画貫通処理材（２時間仕様）200壁 1200＊400 0000 ZX540150 ヶ所 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

電気盤架台（塗装仕上げ） 0000 ZX540200 kg * * * * * *

フランジ接合材 SUS製　400A 0000 ZX530450 組 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
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フランジ接合材 SUS製　450A 0000 ZX530455 組 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

フランジ接合材 SUS製　500A 0000 ZX530460 組 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500

フランジ接合材 SUS製　600A 0000 ZX530470 組 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

フランジ接合材 SUS製　700A 0000 ZX530480 組 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300

フランジ接合材 SUS製　800A 0000 ZX530490 組 76,400 76,400 76,400 76,400 76,400 76,400

フランジ接合材 SS製　400A 0000 ZX530495 組 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670

フランジ接合材 SS製　450A 0000 ZX530500 組 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810

フランジ接合材 SS製　500A 0000 ZX530505 組 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360

フランジ接合材 SS製　600A 0000 ZX530515 組 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690

フランジ接合材 SS製　700A 0000 ZX530525 組 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300

フランジ接合材 SS製　800A 0000 ZX530535 組 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300

フランジ（SO） 5K　SUS製　400A 0000 ZX530550 個 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300

フランジ（SO） 5K　SUS製　450A 0000 ZX530555 個 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

フランジ（SO） 5K　SUS製　500A 0000 ZX530560 個 67,800 67,800 67,800 67,800 67,800 67,800

フランジ（SO） 5K　SUS製　550A 0000 ZX530565 個 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300

フランジ（SO） 5K　SUS製　600A 0000 ZX530570 個 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

フランジ（SO） 5K　SUS製　650A 0000 ZX530575 個 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

フランジ（SO） 5K　SUS製　700A 0000 ZX530580 個 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000

フランジ（SO） 5K　SUS製　750A 0000 ZX530585 個 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000

フランジ（SO） 5K　SUS製　800A 0000 ZX530590 個 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000

フランジ（SO） 5K　SS製　400A 0000 ZX530595 個 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600

フランジ（SO） 5K　SS製　450A 0000 ZX530600 個 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700

フランジ（SO） 5K　SS製　500A 0000 ZX530605 個 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600

フランジ（SO） 5K　SS製　550A 0000 ZX530610 個 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800

フランジ（SO） 5K　SS製　600A 0000 ZX530615 個 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100

フランジ（SO） 5K　SS製　650A 0000 ZX530620 個 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200

フランジ（SO） 5K　SS製　700A 0000 ZX530625 個 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

フランジ（SO） 5K　SS製　750A 0000 ZX530630 個 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800

フランジ（SO） 5K　SS製　800A 0000 ZX530635 個 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200

フランジ（SO） 10K　SUS製　400A 0000 ZX530640 個 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800

フランジ（SO） 10K　SUS製　450A 0000 ZX530645 個 73,300 73,300 73,300 73,300 73,300 73,300

フランジ（SO） 10K　SUS製　500A 0000 ZX530650 個 91,300 91,300 91,300 91,300 91,300 91,300

フランジ（SO） 10K　SUS製　550A 0000 ZX530655 個 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

フランジ（SO） 10K　SUS製　600A 0000 ZX530660 個 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

フランジ（SO） 10K　SUS製　650A 0000 ZX530665 個 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000

フランジ（SO） 10K　SUS製　700A 0000 ZX530670 個 194,000 194,000 194,000 194,000 194,000 194,000

フランジ（SO） 10K　SUS製　750A 0000 ZX530675 個 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000

フランジ（SO） 10K　SUS製　800A 0000 ZX530680 個 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000

フランジ（SO） 10K　SS製　400A 0000 ZX530685 個 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200

フランジ（SO） 10K　SS製　450A 0000 ZX530690 個 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900

フランジ（SO） 10K　SS製　500A 0000 ZX530695 個 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200

フランジ（SO） 10K　SS製　550A 0000 ZX530700 個 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600

フランジ（SO） 10K　SS製　600A 0000 ZX530705 個 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800

フランジ（SO） 10K　SS製　650A 0000 ZX530710 個 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400

フランジ（SO） 10K　SS製　700A 0000 ZX530715 個 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900
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フランジ（SO） 10K　SS製　750A 0000 ZX530720 個 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800

フランジ（SO） 10K　SS製　800A 0000 ZX530725 個 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300

フランジ蓋 5K　SS製　400A 0000 ZX530795 個 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900

フランジ蓋 5K　SS製　450A 0000 ZX530800 個 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600

フランジ蓋 5K　SS製　500A 0000 ZX530805 個 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900

フランジ蓋 5K　SS製　550A 0000 ZX530810 個 42,900 42,900 42,900 42,900 42,900 42,900

フランジ蓋 5K　SS製　600A 0000 ZX530815 個 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300

フランジ蓋 5K　SS製　650A 0000 ZX530820 個 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200

フランジ蓋 5K　SS製　700A 0000 ZX530825 個 70,500 70,500 70,500 70,500 70,500 70,500

フランジ蓋 5K　SS製　750A 0000 ZX530830 個 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100

フランジ蓋 5K　SS製　800A 0000 ZX530835 個 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

フランジ蓋 10K　SUS製　400A 0000 ZX530840 個 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

フランジ蓋 10K　SUS製　450A 0000 ZX530845 個 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000

フランジ蓋 10K　SUS製　500A 0000 ZX530850 個 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000

フランジ蓋 10K　SUS製　550A 0000 ZX530855 個 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000

フランジ蓋 10K　SUS製　600A 0000 ZX530860 個 316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 316,000

フランジ蓋 10K　SUS製　650A 0000 ZX530865 個 426,000 426,000 426,000 426,000 426,000 426,000

フランジ蓋 10K　SUS製　700A 0000 ZX530870 個 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000

フランジ蓋 10K　SUS製　750A 0000 ZX530875 個 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000

フランジ蓋 10K　SUS製　800A 0000 ZX530880 個 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000

フランジ蓋 10K　SS製　400A 0000 ZX530885 個 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800

フランジ蓋 10K　SS製　450A 0000 ZX530890 個 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800

フランジ蓋 10K　SS製　500A 0000 ZX530895 個 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600

フランジ蓋 10K　SS製　550A 0000 ZX530900 個 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

フランジ蓋 10K　SS製　600A 0000 ZX530905 個 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200

フランジ蓋 10K　SS製　650A 0000 ZX530910 個 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

フランジ蓋 10K　SS製　700A 0000 ZX530915 個 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

フランジ蓋 10K　SS製　750A 0000 ZX530920 個 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000

フランジ蓋 10K　SS製　800A 0000 ZX530925 個 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　300A 0000 ZX530950 個 567,000 567,000 567,000 567,000 567,000 567,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　350A 0000 ZX530955 個 669,000 669,000 669,000 669,000 669,000 669,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　400A 0000 ZX530960 個 764,000 764,000 764,000 764,000 764,000 764,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　450A 0000 ZX530965 個 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　500A 0000 ZX530970 個 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　550A 0000 ZX530975 個 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　600A 0000 ZX530980 個 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　650A 0000 ZX530985 個 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　700A 0000 ZX530990 個 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　750A 0000 ZX530995 個 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000 1,670,000

伸縮管（空気用） 5K　SUS製　800A 0000 ZX531000 個 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000

鋼製加工品　鋼材切断程度 SS 400（ﾌﾀﾙ酸樹脂系　塗装仕上げ） 0000 ZX531105 kg 765 765 765 765 765 765

鋼製加工品　鋼材切断程度 SS 400（溶融亜鉛　鍍金仕上げ） 0000 ZX531110 kg 748 748 748 748 748 748

鋼製加工品　鋼材切断程度 SUS304 0000 ZX531115 kg 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650

鋼製加工品　鋼材切断程度 SS 400（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系　塗装仕上げ） 0000 ZX531120 kg 833 833 833 833 833 833

鋼製加工品　鋼材切断程度 SS 400（亜鉛鍍金＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系　塗装仕上げ） 0000 ZX531125 kg 943 943 943 943 943 943
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鋼製加工品　鋼材切断程度 SS 400（亜鉛鍍金＋ﾌﾀﾙ酸樹脂系　仕上げ） 0000 ZX531130 kg 875 875 875 875 875 875

鋼製加工品　加工程度が低い物 SS 400（ﾌﾀﾙ酸樹脂系　塗装仕上げ） 0000 ZX531135 kg 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010

鋼製加工品　加工程度が低い物 SS 400（溶融亜鉛　鍍金仕上げ） 0000 ZX531140 kg 994 994 994 994 994 994

鋼製加工品　加工程度が低い物 SUS304 0000 ZX531145 kg 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860

鋼製加工品　加工程度が低い物 SS 400（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系　塗装仕上げ） 0000 ZX531150 kg 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070

鋼製加工品　加工程度が低い物 SS 400（亜鉛鍍金＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系　塗装仕上げ） 0000 ZX531155 kg 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190

鋼製加工品　加工程度が低い物 SS 400（亜鉛鍍金＋ﾌﾀﾙ酸樹脂系　仕上げ） 0000 ZX531160 kg 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120

鋼製加工品　加工程度が中程度の物 SS 400（ﾌﾀﾙ酸樹脂系　塗装仕上げ） 0000 ZX531165 kg 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180

鋼製加工品　加工程度が中程度の物 SS 400（溶融亜鉛　鍍金仕上げ） 0000 ZX531170 kg 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

鋼製加工品　加工程度が中程度の物 SUS304 0000 ZX531175 kg 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

鋼製加工品　加工程度が中程度の物 SS 400（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系　塗装仕上げ） 0000 ZX531180 kg 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240

鋼製加工品　加工程度が中程度の物 SS 400（亜鉛鍍金＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系　塗装仕上げ） 0000 ZX531185 kg 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360

鋼製加工品　加工程度が中程度の物 SS 400（亜鉛鍍金＋ﾌﾀﾙ酸樹脂系　仕上げ） 0000 ZX531190 kg 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290

仕切弁 PVC製　40A 0000 ZX531235 個 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

仕切弁 PVC製　50A 0000 ZX531240 個 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300

仕切弁 PVC製　65A 0000 ZX531245 個 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

仕切弁 PVC製　80A 0000 ZX531250 個 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400

仕切弁 PVC製　100A 0000 ZX531255 個 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700

仕切弁 PVC製　125A 0000 ZX531260 個 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300

仕切弁 PVC製　150A 0000 ZX531265 個 66,800 66,800 66,800 66,800 66,800 66,800

ボール弁 PVC製　16A 0000 ZX531305 個 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

ボール弁 PVC製　20A 0000 ZX531310 個 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100

ボール弁 PVC製　25A 0000 ZX531315 個 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210 4,210

ボール弁 PVC製　32A 0000 ZX531320 個 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820

ボール弁 PVC製　40A 0000 ZX531325 個 7,320 7,320 7,320 7,320 7,320 7,320

ボール弁 PVC製　50A 0000 ZX531330 個 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

ボール弁 PVC製　65A 0000 ZX531335 個 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

ボール弁 PVC製　80A 0000 ZX531340 個 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900

ボール弁 SUS製　16A 0000 ZX531345 個 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-10-P804 積-10-P804

ボール弁 SUS製　20A 0000 ZX531350 個 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-10-P804 積-10-P804

ボール弁 SUS製　25A 0000 ZX531355 個 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-10-P804 積-10-P804

ボール弁 SUS製　32A 0000 ZX531360 個 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-10-P804 積-10-P804

ボール弁 SUS製　40A 0000 ZX531365 個 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-10-P804 積-10-P804

ボール弁 SUS製　50A 0000 ZX531370 個 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-3-P804 積-10-P804 積-10-P804

ボール弁 SUS製　65A 0000 ZX531375 個 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400

背圧弁 PVC製　16A 0000 ZX531405 個 - - - - * *

背圧弁 PVC製　20A 0000 ZX531410 個 - - - - * *

背圧弁 PVC製　25A 0000 ZX531415 個 - - - - * *

背圧弁 PVC製　32A 0000 ZX531420 個 - - - - * *

背圧弁 PVC製　40A 0000 ZX531425 個 - - - - * *

背圧弁 PVC製　50A 0000 ZX531430 個 - - - - * *

逆止弁 PVC製　15A 0000 ZX531450 個 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300

逆止弁 PVC製　20A 0000 ZX531455 個 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300

逆止弁 PVC製　25A 0000 ZX531460 個 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

逆止弁 PVC製　32A 0000 ZX531465 個 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600
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逆止弁 PVC製　40A 0000 ZX531470 個 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600

逆止弁 PVC製　50A 0000 ZX531475 個 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900

逆止弁 PVC製　65A 0000 ZX531480 個 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800

逆止弁 PVC製　80A 0000 ZX531485 個 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400

逆止弁 PVC製　100A 0000 ZX531490 個 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500

逆止弁 PVC製　125A 0000 ZX531495 個 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

逆止弁 PVC製　150A 0000 ZX531500 個 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000

ダイアフラム弁 PVC製　15A 0000 ZX531530 個 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600

ダイアフラム弁 PVC製　20A 0000 ZX531535 個 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300

ダイアフラム弁 PVC製　25A 0000 ZX531540 個 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100

ダイアフラム弁 PVC製　32A 0000 ZX531545 個 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800

ダイアフラム弁 PVC製　40A 0000 ZX531550 個 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300

ダイアフラム弁 PVC製　50A 0000 ZX531555 個 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400

ダイアフラム弁 PVC製　65A 0000 ZX531560 個 38,200 38,200 38,200 38,200 38,200 38,200

ダイアフラム弁 PVC製　80A 0000 ZX531565 個 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600

ダイアフラム弁 PVC製　100A 0000 ZX531570 個 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100

ダイアフラム弁 PVC製　125A 0000 ZX531575 個 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

ダイアフラム弁 PVC製　150A 0000 ZX531580 個 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　15A 0000 ZX531600 個 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　20A 0000 ZX531605 個 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　25A 0000 ZX531610 個 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　32A 0000 ZX531615 個 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　40A 0000 ZX531620 個 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　50A 0000 ZX531625 個 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　65A 0000 ZX531630 個 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　80A 0000 ZX531635 個 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　100A 0000 ZX531640 個 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　125A 0000 ZX531645 個 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000

空気作動式ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ弁 PVC製　150A 0000 ZX531650 個 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　100A 0000 ZX531705 個 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　125A 0000 ZX531710 個 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　150A 0000 ZX531715 個 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　200A 0000 ZX531720 個 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　250A 0000 ZX531725 個 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　300A 0000 ZX531730 個 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　350A 0000 ZX531735 個 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　400A 0000 ZX531740 個 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　100×100 0000 ZX531745 個 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　125×125 0000 ZX531750 個 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　150×150 0000 ZX531755 個 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　200×200 0000 ZX531760 個 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　250×250 0000 ZX531765 個 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　300×300 0000 ZX531770 個 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　350×350 0000 ZX531775 個 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400

ダクト用たわみ継手 ﾋﾞﾆﾙ製　400×400 0000 ZX531780 個 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800
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風量調整ダンパー VD SUS製　100A 0000 ZX531805 個 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

風量調整ダンパー VD SUS製　125A 0000 ZX531810 個 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300

風量調整ダンパー VD SUS製　150A 0000 ZX531815 個 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300

風量調整ダンパー VD SUS製　200A 0000 ZX531820 個 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 32,200

風量調整ダンパー VD SUS製　250A 0000 ZX531825 個 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400

風量調整ダンパー VD SUS製　300A 0000 ZX531830 個 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700

風量調整ダンパー VD SUS製　350A 0000 ZX531835 個 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800

風量調整ダンパー VD SUS製　400A 0000 ZX531840 個 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600

風量調整ダンパー VD SUS製　100×100 0000 ZX531845 個 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900

風量調整ダンパー VD SUS製　125×125 0000 ZX531850 個 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900

風量調整ダンパー VD SUS製　150×150 0000 ZX531855 個 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900

風量調整ダンパー VD SUS製　200×200 0000 ZX531860 個 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900

風量調整ダンパー VD SUS製　250×250 0000 ZX531865 個 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900

風量調整ダンパー VD SUS製　300×300 0000 ZX531870 個 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900

風量調整ダンパー VD SUS製　350×350 0000 ZX531875 個 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200

風量調整ダンパー VD SUS製　400×400 0000 ZX531880 個 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　100A 0000 ZX531885 個 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　125A 0000 ZX531890 個 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　150A 0000 ZX531895 個 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　200A 0000 ZX531900 個 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　250A 0000 ZX531905 個 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　300A 0000 ZX531910 個 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　100×100 0000 ZX531915 個 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　125×125 0000 ZX531920 個 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　150×150 0000 ZX531925 個 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　200×200 0000 ZX531930 個 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　250×250 0000 ZX531935 個 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　300×300 0000 ZX531940 個 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　350×350 0000 ZX531945 個 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　400×400 0000 ZX531950 個 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800

風量調整ダンパー VD ｴﾝﾋﾞ製　500×100 0000 ZX531955 個 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

防火ダンパー FD SUS製　150A 0000 ZX532005 個 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000

防火ダンパー FD SUS製　200A 0000 ZX532010 個 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

防火ダンパー FD SUS製　250A 0000 ZX532015 個 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700

防火ダンパー FD SUS製　300A 0000 ZX532020 個 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500

防火ダンパー FD SUS製　350A 0000 ZX532025 個 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500

防火ダンパー FD SUS製　400A 0000 ZX532030 個 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800

防火ダンパー FD SUS製　450A 0000 ZX532035 個 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400

防火ダンパー FD SUS製　150×150 0000 ZX532040 個 42,900 42,900 42,900 42,900 42,900 42,900

防火ダンパー FD SUS製　200×200 0000 ZX532045 個 42,900 42,900 42,900 42,900 42,900 42,900

防火ダンパー FD SUS製　250×250 0000 ZX532050 個 42,900 42,900 42,900 42,900 42,900 42,900

防火ダンパー FD SUS製　300×300 0000 ZX532055 個 42,900 42,900 42,900 42,900 42,900 42,900

防火ダンパー FD SUS製　350×350 0000 ZX532060 個 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300

防火ダンパー FD SUS製　400×400 0000 ZX532065 個 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300

防火ダンパー FD SUS製　400×500 0000 ZX532070 個 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300 53,300
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防火ダンパー FD SUS製　500×600 0000 ZX532075 個 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　150A 0000 ZX532105 個 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　200A 0000 ZX532110 個 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　250A 0000 ZX532115 個 46,900 46,900 46,900 46,900 46,900 46,900

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　300A 0000 ZX532120 個 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　350A 0000 ZX532125 個 56,800 56,800 56,800 56,800 56,800 56,800

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　400A 0000 ZX532130 個 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　150×150 0000 ZX532135 個 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　200×200 0000 ZX532140 個 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　250×250 0000 ZX532145 個 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　300×300 0000 ZX532150 個 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　350×350 0000 ZX532155 個 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　400×400 0000 ZX532160 個 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　450×450 0000 ZX532165 個 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　500×500 0000 ZX532170 個 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　600×600 0000 ZX532175 個 91,400 91,400 91,400 91,400 91,400 91,400

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　700×700 0000 ZX532180 個 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

風量調整防火ダンパー FVD SUS製　800×800 0000 ZX532185 個 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 10S 15A 0000 ZX532205 kg 560 560 560 560 560 560

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 10S 200A 0000 ZX532210 kg 390 390 390 390 390 390

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 10S 250A 0000 ZX532215 kg 440 440 440 440 440 440

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 10S 300A 0000 ZX532220 kg 450 450 450 450 450 450

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 10S 350A 0000 ZX532225 kg 700 700 700 700 700 700

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 10S 400A 0000 ZX532230 kg 700 700 700 700 700 700

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 10S 450A 0000 ZX532235 kg 720 720 720 720 720 720

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 10S 500A 0000 ZX532240 kg 760 760 760 760 760 760

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 20S 15A 0000 ZX532245 kg 520 520 520 520 520 520

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 20S 250A 0000 ZX532250 kg 470 470 470 470 470 470

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 20S 300A 0000 ZX532255 kg 470 470 470 470 470 470

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 20S 350A 0000 ZX532260 kg 720 720 720 720 720 720

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 20S 400A 0000 ZX532265 kg 720 720 720 720 720 720

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 20S 450A 0000 ZX532270 kg 740 740 740 740 740 740

配管用ステンレス鋼鋼管　JIS G3459 SUS304 Sch 20S 500A 0000 ZX532275 kg 780 780 780 780 780 780

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 50A 0000 ZX532405 個 * * * * * *

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 65A 0000 ZX532410 個 * * * * * *

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 80A 0000 ZX532415 個 * * * * * *

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 100A 0000 ZX532420 個 * * * * * *

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 125A 0000 ZX532425 個 * * * * * *

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 150A 0000 ZX532430 個 * * * * * *

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 200A 0000 ZX532435 個 * * * * * *

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 250A 0000 ZX532440 個 * * * * * *

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 300A 0000 ZX532445 個 - - - - - -

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 350A 0000 ZX532450 個 - - - - - -

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 400A 0000 ZX532455 個 - - - - - -

仕切弁　5K（FC／要部SUS） 450A 0000 ZX532460 個 - - - - - -
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仕切弁　5K（FC／要部SUS） 500A 0000 ZX532465 個 - - - - - -

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 50A 0000 ZX532505 個 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 65A 0000 ZX532510 個 - - - - - -

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 80A 0000 ZX532515 個 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 100A 0000 ZX532520 個 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 125A 0000 ZX532525 個 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 150A 0000 ZX532530 個 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 200A 0000 ZX532535 個 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 250A 0000 ZX532540 個 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 300A 0000 ZX532545 個 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 350A 0000 ZX532550 個 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 400A 0000 ZX532555 個 658,000 658,000 658,000 658,000 658,000 658,000

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 450A 0000 ZX532560 個 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000

仕切弁　7.5K（FC／要部SUS） 500A 0000 ZX532565 個 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 50A 0000 ZX532605 個 * * * * * *

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 65A 0000 ZX532610 個 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 80A 0000 ZX532615 個 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 100A 0000 ZX532620 個 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 125A 0000 ZX532625 個 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 150A 0000 ZX532630 個 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 200A 0000 ZX532635 個 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 250A 0000 ZX532640 個 307,000 307,000 307,000 307,000 307,000 307,000

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 300A 0000 ZX532645 個 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 350A 0000 ZX532650 個 637,000 637,000 637,000 637,000 637,000 637,000

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 400A 0000 ZX532655 個 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 450A 0000 ZX532660 個 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000

仕切弁　10K（FC／要部SUS） 500A 0000 ZX532665 個 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 50A 0000 ZX532705 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 65A 0000 ZX532710 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 80A 0000 ZX532715 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 100A 0000 ZX532720 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 125A 0000 ZX532725 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 150A 0000 ZX532730 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 200A 0000 ZX532735 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 250A 0000 ZX532740 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 300A 0000 ZX532745 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 350A 0000 ZX532750 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 400A 0000 ZX532755 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 450A 0000 ZX532760 個 - - - - - -

逆止弁　5K（FC／要部SUS） 500A 0000 ZX532765 個 - - - - - -

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 50A 0000 ZX532805 個 * * * * * *

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 65A 0000 ZX532810 個 - - - - - -

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 80A 0000 ZX532815 個 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 100A 0000 ZX532820 個 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 125A 0000 ZX532825 個 96,100 96,100 96,100 96,100 96,100 96,100
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逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 150A 0000 ZX532830 個 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 200A 0000 ZX532835 個 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 250A 0000 ZX532840 個 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 300A 0000 ZX532845 個 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 350A 0000 ZX532850 個 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 400A 0000 ZX532855 個 743,000 743,000 743,000 743,000 743,000 743,000

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 450A 0000 ZX532860 個 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000

逆止弁　7.5K（FC／要部SUS） 500A 0000 ZX532865 個 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 50A 0000 ZX532905 個 * * * * * *

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 65A 0000 ZX532910 個 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 80A 0000 ZX532915 個 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 100A 0000 ZX532920 個 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 125A 0000 ZX532925 個 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 150A 0000 ZX532930 個 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 200A 0000 ZX532935 個 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 250A 0000 ZX532940 個 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 300A 0000 ZX532945 個 613,000 613,000 613,000 613,000 613,000 613,000

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 350A 0000 ZX532950 個 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 400A 0000 ZX532955 個 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 450A 0000 ZX532960 個 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000

逆止弁　10K（FC／要部SUS） 500A 0000 ZX532965 個 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000

偏心構造弁　7.5k（FC／要部SUS） 75A 0000 ZX533805 個 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000

偏心構造弁　7.5k（FC／要部SUS） 100A 0000 ZX533810 個 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000

偏心構造弁　7.5k（FC／要部SUS） 150A 0000 ZX533815 個 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000

偏心構造弁　7.5k（FC／要部SUS） 200A 0000 ZX533820 個 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000

偏心構造弁　7.5k（FC／要部SUS） 250A 0000 ZX533825 個 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000

偏心構造弁　7.5k（FC／要部SUS） 300A 0000 ZX533830 個 849,000 849,000 849,000 849,000 849,000 849,000

偏心構造弁　7.5k（FC／要部SUS） 350A 0000 ZX533835 個 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000

蝶形弁　5k 50A 0000 ZX533905 個 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100

蝶形弁　5k 65A 0000 ZX533910 個 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900

蝶形弁　5k 80A 0000 ZX533915 個 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700

蝶形弁　5k 100A 0000 ZX533920 個 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400

蝶形弁　5k 125A 0000 ZX533925 個 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900

蝶形弁　5k 150A 0000 ZX533930 個 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100

蝶形弁　5k 200A 0000 ZX533935 個 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700

蝶形弁　5k 250A 0000 ZX533940 個 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500

蝶形弁　5k 300A 0000 ZX533945 個 85,300 85,300 85,300 85,300 85,300 85,300

蝶形弁　5k 350A 0000 ZX533950 個 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

蝶形弁　5k 400A 0000 ZX533955 個 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000

蝶形弁　5k 450A 0000 ZX533960 個 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000

蝶形弁　5k 500A 0000 ZX533965 個 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：0.5t 揚程：5ｍ以下 0000 ZX533005 台 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：0.5t 揚程：10ｍ以下 0000 ZX533010 台 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：0.5t 揚程：15ｍ以下 0000 ZX533015 台 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：1.0t 揚程：5ｍ以下 0000 ZX533020 台 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000
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ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：1.0t 揚程：10ｍ以下 0000 ZX533025 台 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：1.0t 揚程：15ｍ以下 0000 ZX533030 台 341,000 341,000 341,000 341,000 341,000 341,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：2.0t 揚程：5ｍ以下 0000 ZX533050 台 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：2.0t 揚程：10ｍ以下 0000 ZX533055 台 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：2.0t 揚程：15ｍ以下 0000 ZX533060 台 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：3.0t 揚程：5ｍ以下 0000 ZX533080 台 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：3.0t 揚程：10ｍ以下 0000 ZX533085 台 339,000 339,000 339,000 339,000 339,000 339,000

ｷﾞｬｰﾄﾞﾄﾛｰﾘｰ付手動式ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ：3.0t 揚程：15ｍ以下 0000 ZX533090 台 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000

ポリエチレンフィルム 0.05t 100幅 0000 ZX530010 ｍ 4 4 4 4 4 4

ポリエチレンフィルム 0.05t 125幅 0000 ZX530020 ｍ 5 5 5 5 5 5

ポリエチレンフィルム 0.05t 150幅 0000 ZX530030 ｍ 6 6 6 6 6 6

ポリエチレンフィルム 0.05t 200幅 0000 ZX530040 ｍ 8 8 8 8 8 8

ポリエチレンフィルム 0.05t 250幅 0000 ZX530050 ｍ 10 10 10 10 10 10

ステンレス鋼板 0.2t 0000 ZX530060 ㎡ * * * * * *

ステンレス鋼板 0.3t 0000 ZX530070 ㎡ 904 904 904 904 927 927

カラー鉄板 0.27t 0000 ZX533120 ㎡ 建-3-P53 建-3-P53 建-3-P53 建-3-P53 建-10-P53 建-10-P53

カラー鉄板 0.35t 0000 ZX533130 ㎡ 建-3-P53 建-3-P53 建-3-P53 建-3-P53 建-10-P53 建-10-P53

ＳＵＳ鋼板　1000×2000 0.5t 0000 ZX533140 ㎡ 建-3-P47 建-3-P47 建-3-P47 建-3-P47 建-10-P47 建-10-P47

ＳＵＳ鋼板　1000×2000 0.6t 0000 ZX533145 ㎡ 1,520 1,520 1,520 1,520 1,570 1,570

ＳＵＳ鋼板　1000×2000 0.8t 0000 ZX533150 ㎡ 建-3-P47 建-3-P47 建-3-P47 建-3-P47 建-10-P47 建-10-P47

ＳＵＳ鋼板　1000×2000 1.0t 0000 ZX533155 ㎡ 建-3-P47 建-3-P47 建-3-P47 建-3-P47 建-10-P47 建-10-P47

形鋼（ＳＵＳ） 25×25×3 0000 ZX533205 kg 建-3-P48 建-3-P48 建-3-P48 建-3-P48 建-10-P48 建-10-P48

形鋼（ＳＵＳ） 30×30×3 0000 ZX533210 kg 建-3-P48 建-3-P48 建-3-P48 建-3-P48 建-10-P48 建-10-P48

形鋼（ＳＵＳ） 40×40×3 0000 ZX533215 kg 480 480 480 480 480 480

形鋼（ＳＵＳ） 40×40×5 0000 ZX533220 kg 建-3-P48 建-3-P48 建-3-P48 建-3-P48 建-10-P48 建-10-P48

形鋼（ＳＳ） 25×25×3 0000 ZX533225 kg 積-3-P26 積-3-P26 積-3-P26 積-3-P26 建-10-P28 建-10-P28

形鋼（ＳＳ） 30×30×3 0000 ZX533230 kg 積-3-P26 積-3-P26 積-3-P26 積-3-P26 建-10-P28 建-10-P28

形鋼（ＳＳ） 40×40×3 0000 ZX533235 kg 積-3-P26 積-3-P26 積-3-P26 積-3-P26 建-10-P28 建-10-P28

形鋼（ＳＳ） 40×40×5 0000 ZX533240 kg 積-3-P26 積-3-P26 積-3-P26 積-3-P26 建-10-P28 建-10-P28

ボルトナット（SUS） l　8：20～25L 0000 ZX533270 組 15 15 15 15 15 15

ボルトナット（SUS） M　10：20～25L 0000 ZX533275 組 31 31 31 31 31 31

ボルトナット（SS） l　8：20～25L 0000 ZX533280 組 4 4 4 4 4 4

ボルトナット（SS） M　10：20～25L 0000 ZX533285 組 7 7 7 7 7 7

フランジ用　ｶﾞｽｹｯﾄ 25W×3t 0000 ZX533305 ｍ 109 109 109 109 109.00 109.00

フランジ用　ｶﾞｽｹｯﾄ 30W×3t 0000 ZX533310 ｍ 126 126 126 126 126.00 126.00

フランジ用　ｶﾞｽｹｯﾄ 40W×3t 0000 ZX533315 ｍ 169 169 169 169 169.00 169.00

棒鋼・形鋼（SUS） M10　25×25×3 0000 ZX533330 kg 555 555 555 555 555 555

棒鋼・形鋼（SUS） M10　30×30×3 0000 ZX533335 kg 540 540 540 540 540 540

棒鋼・形鋼（SUS） M10　40×40×3 0000 ZX533340 kg 515 515 515 515 515 515

棒鋼・形鋼（SUS） M10　40×40×5 0000 ZX533345 kg 515 515 515 515 515 515

棒鋼・形鋼（SS）　全ﾈｼﾞﾒｯｷ，両端加工ﾒｯｷ M10　25×25×3 0000 ZX533360 kg 146 146 146 146 149 157

棒鋼・形鋼（SS）　全ﾈｼﾞﾒｯｷ，両端加工ﾒｯｷ M10　30×30×3 0000 ZX533365 kg 145 145 145 145 148 156

棒鋼・形鋼（SS）　全ﾈｼﾞﾒｯｷ，両端加工ﾒｯｷ M10　40×40×3 0000 ZX533370 kg 144 144 144 144 146 155

棒鋼・形鋼（SS）　全ﾈｼﾞﾒｯｷ，両端加工ﾒｯｷ M10　40×40×5 0000 ZX533375 kg 143 143 143 143 145 154

硬質塩化ビニル板 t＝３ 0000 ZX533405 ㎡ 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930
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硬質塩化ビニル板 t＝５ 0000 ZX533410 ㎡ 4,890 4,890 4,890 4,890 4,890 4,890

硬質塩化ビニル板 t＝６ 0000 ZX533415 ㎡ 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860

硬質塩化ビニルアングル 50×50×6 0000 ZX533445 ｍ 737 737 737 737 730 730

硬質塩化ビニルアングル 60×60×7 0000 ZX533450 ｍ 1,062 1,062 1,062 1,062 1,060 1,060

補強鋼板（SUS） 50×4 0000 ZX533455 kg 620 620 620 620 620 620

ＦＲＰ越流板 t＝４：（Ｖノッチ）２５０幅 0000 ZX533460 ｍ 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 材工共

防水塗装 コンクリート水槽用 0000 ZX540230 ㎡ 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830

防水塗装 床アスファルト防水 0000 ZX540240 ㎡ * * * * * *

防塵塗装 機械室床用　エポキシ系 0000 ZX540250 ㎡ 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060

耐酸塗装 防液堤内 0000 ZX540260 ㎡ 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

防藻銅板施工 銅越流板　t＝3.0:(Vﾉｯﾁ)　250幅 0000 ZX540280 ｍ 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 材工共

防藻銅板施工 銅越流板　t＝2.0:(Vﾉｯﾁ)　250幅 0000 ZX540285 ｍ 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 材工共

防藻銅板施工 銅板トラフ部　t＝0.35 0000 ZX540290 ㎡ 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 材工共

防藻銅板施工 銅板側壁部　t＝0.35 0000 ZX540295 ㎡ 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 材工共

防食塗装工
Ｃ種　壁
100m2未満 0000 ZX540350 ㎡ 11,400 11,400 11,400 11,400 12,000 12,000 材工共

防食塗装工
Ｃ種　壁
100m2以上300m2未満 0000 ZX540355 ㎡ 10,500 10,500 10,500 10,500 11,000 11,000 材工共

防食塗装工
Ｃ種　壁
300m2以上 0000 ZX540360 ㎡ 9,570 9,570 9,570 9,570 10,000 10,000 材工共

防食塗装工
Ｃ種　天井
100m2未満 0000 ZX540365 ㎡ 12,600 12,600 12,600 12,600 13,200 13,200 材工共

防食塗装工
Ｃ種　天井
100m2以上300m2未満 0000 ZX540370 ㎡ 11,500 11,500 11,500 11,500 12,100 12,100 材工共

防食塗装工
Ｃ種　天井
300m2以上 0000 ZX540375 ㎡ 10,500 10,500 10,500 10,500 11,000 11,000 材工共

防食塗装工
Ｃ種　床部
100m2未満 0000 ZX540380 ㎡ 9,180 9,180 9,180 9,180 9,600 9,600 材工共

防食塗装工
Ｃ種　床部
100m2以上300m2未満 0000 ZX540385 ㎡ 8,420 8,420 8,420 8,420 8,800 8,800 材工共

防食塗装工
Ｃ種　床部
300m2以上 0000 ZX540390 ㎡ 7,650 7,650 7,650 7,650 8,000 8,000 材工共

防食塗装工
Ｃ種　役物
100m2未満 0000 ZX540395 ㎡ 13,700 13,700 13,700 13,700 14,400 14,400 材工共

防食塗装工
Ｃ種　役物
100m2以上300m2未満 0000 ZX540400 ㎡ 12,600 12,600 12,600 12,600 13,200 13,200 材工共

防食塗装工
Ｃ種　役物
300m2以上 0000 ZX540405 ㎡ 11,400 11,400 11,400 11,400 12,000 12,000 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　壁
100m2未満 0000 ZX540500 ㎡ 15,600 15,600 15,600 15,600 16,300 16,300 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　壁
100m2以上300m2未満 0000 ZX540505 ㎡ 14,300 14,300 14,300 14,300 14,900 14,900 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　壁
300m2以上 0000 ZX540510 ㎡ 13,000 13,000 13,000 13,000 13,600 13,600 材工共
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防食塗装工
Ｄ1種　天井
100m2未満 0000 ZX540515 ㎡ 17,100 17,100 17,100 17,100 17,900 17,900 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　天井
100m2以上300m2未満 0000 ZX540520 ㎡ 15,700 15,700 15,700 15,700 16,400 16,400 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　天井
300m2以上 0000 ZX540525 ㎡ 14,300 14,300 14,300 14,300 14,900 14,900 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　床部
100m2未満 0000 ZX540530 ㎡ 12,400 12,400 12,400 12,400 13,000 13,000 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　床部
100m2以上300m2未満 0000 ZX540535 ㎡ 11,400 11,400 11,400 11,400 11,900 11,900 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　床部
300m2以上 0000 ZX540540 ㎡ 10,400 10,400 10,400 10,400 10,800 10,800 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　役物
100m2未満 0000 ZX540545 ㎡ 18,700 18,700 18,700 18,700 19,500 19,500 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　役物
100m2以上300m2未満 0000 ZX540550 ㎡ 17,100 17,100 17,100 17,100 17,900 17,900 材工共

防食塗装工
Ｄ1種　役物
300m2以上 0000 ZX540555 ㎡ 15,600 15,600 15,600 15,600 16,300 16,300 材工共

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ
(浮上防止型鍵付蝶番付) 0000 ZX575210 組 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ
(浮上防止型鍵付蝶番付) 0000 ZX575215 組 66,400 66,400 66,400 66,400 66,400 66,400

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25 900 標準ﾀｲﾌﾟ
(浮上防止型鍵付蝶番付) 0000 ZX575220 組 247,000 247,000 247,000 247,000 247,000 247,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25 900-600 標準
(浮上防止型鍵付蝶番付) 0000 ZX575225 組 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25 300 ﾛｯｸ付き
転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製) 0000 ZX575230 組 * * * * * *

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25 600 ﾛｯｸ付き
転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製) 0000 ZX575235 組 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25 900 ﾛｯｸ付き
転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製) 0000 ZX575240 組 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25 900-600 ﾛｯｸ付
転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製) 0000 ZX575245 組 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25　300　耐スリップ機能付　ロック付
き 0000 ZX575250 組 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25　600　耐スリップ機能付　ロック付
き 0000 ZX575255 組 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25　900　耐スリップ機能付　ロック付
き 0000 ZX575260 組 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25　900-600　耐スリップ機能付　ロッ
ク付き 0000 ZX575265 組 396,000 396,000 396,000 396,000 396,000 396,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25　300　耐食機能付　ロック付
き 0000 ZX575270 組 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25　600　耐食機能付　ロック付
き 0000 ZX575275 組 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25　900　耐食機能付　ロック付
き 0000 ZX575280 組 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-25　900-600　耐食機能付　ロッ
ク付き 0000 ZX575285 組 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000
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人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14 300 標準ﾀｲﾌﾟ
(浮上防止型鍵付蝶番付) 0000 ZX575310 組 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14 600 標準ﾀｲﾌﾟ
(浮上防止型鍵付蝶番付) 0000 ZX575315 組 60,200 60,200 60,200 60,200 60,200 60,200

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14 900 標準ﾀｲﾌﾟ
(浮上防止型鍵付蝶番付) 0000 ZX575320 組 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14 900-600 標準
(浮上防止型鍵付蝶番付) 0000 ZX575325 組 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14 300 ﾛｯｸ付き
転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製) 0000 ZX575330 組 * * * * * *

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14 600 ﾛｯｸ付き
転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製) 0000 ZX575335 組 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14 900 ﾛｯｸ付き
転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製) 0000 ZX575340 組 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14 900-600 ﾛｯｸ付
転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製) 0000 ZX575345 組 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14　300　耐スリップ機能付
ロック付き 0000 ZX575350 組 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14　600　耐スリップ機能付
ロック付き 0000 ZX575355 組 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14　900　耐スリップ機能付
ロック付き 0000 ZX575360 組 247,000 247,000 247,000 247,000 247,000 247,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14　900-600　耐スリップ機能付
ロック付き 0000 ZX575365 組 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14　300　耐食機能付　ロック付
き 0000 ZX575370 組 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14　600　耐食機能付　ロック付
き 0000 ZX575375 組 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14　900　耐食機能付　ロック付
き 0000 ZX575380 組 417,000 417,000 417,000 417,000 417,000 417,000

人孔鉄蓋及び受枠
（グラウンドマンホール）

T-14　900-600　耐食機能付　ロッ
ク付き 0000 ZX575385 組 552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 552,000

人孔鉄蓋及び受枠施工用部材
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部材各３個１組 M16用 0000 ZX575410 組 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部材各３個１組 M12用 0000 ZX575420 組 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320

無収縮早強性モルタル 25.0kg 0000 ZX533610 袋 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920

無収縮早強性モルタル 12.5kg 0000 ZX533620 袋 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150

無収縮早強性モルタル型枠セット 300用　型枠及び施工部品一式 0000 ZX533650 箱 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

無収縮早強性モルタル型枠セット 300用　内・外型枠のみ 0000 ZX533655 箱 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760

無収縮早強性モルタル型枠セット 600用　型枠及び施工部品一式 0000 ZX533660 箱 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

無収縮早強性モルタル型枠セット 600用　内・外型枠のみ 0000 ZX533665 箱 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210

無収縮早強性モルタル型枠セット 900用　型枠及び施工部品一式 0000 ZX533670 箱 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900

無収縮早強性モルタル型枠セット 900用　内・外型枠のみ 0000 ZX533675 箱 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300

作泥材 粘土 0000 ZX850030 ｔ 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400

作泥材 ベントナイト 0000 ZX850050 kg 25 25 25 25 建-10-P360 建-10-P360

作泥材 ＣＭＣ 0000 ZX850060 kg 900 900 900 900 900 900

地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　瞬結 0000 ZX281510 ㍑ 36 36 36 36 36 36

地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　中結 0000 ZX281520 ㍑ 36 36 36 36 36 36

地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　長結 0000 ZX281530 ㍑ * * * * * *
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地盤薬液注入用薬液 懸濁型　無機　中結 0000 ZX281540 ㍑ 37 37 37 37 37 37

ライナープレート（円形）補強リング φ3500　Ｈ－100　メッキ仕上げ 0000 ZX534010 リング 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000

ライナープレート（円形）補強リング φ3500　Ｈ－125　メッキ仕上げ 0000 ZX534015 リング 積-3-P472 積-3-P472 積-3-P472 積-3-P472 積-10-P472 積-10-P472

ライナープレート（円形）補強リング φ3500　Ｈ－150　メッキ仕上げ 0000 ZX534020 リング * * * * * *

ライナープレート（円形）補強リング φ4000　Ｈ－100　メッキ仕上げ 0000 ZX534040 リング 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000

ライナープレート（円形）補強リング φ4000　Ｈ－125　メッキ仕上げ 0000 ZX534045 リング 積-3-P472 積-3-P472 積-3-P472 積-3-P472 積-10-P472 積-10-P472

ライナープレート（円形）補強リング φ4000　Ｈ－150　メッキ仕上げ 0000 ZX534050 リング 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000

ライナープレート（円形）補強リング φ3500　Ｈ－100　黒皮 0000 ZX534110 リング 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500

ライナープレート（円形）補強リング φ3500　Ｈ－125　黒皮 0000 ZX534115 リング 建-3-P371 建-3-P371 建-3-P371 建-3-P371 建-10-P371 建-10-P371

ライナープレート（円形）補強リング φ3500　Ｈ－150　黒皮 0000 ZX534120 リング * * * * * *

ライナープレート（円形）補強リング φ4000　Ｈ－100　黒皮 0000 ZX534140 リング 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

ライナープレート（円形）補強リング φ4000　Ｈ－125　黒皮 0000 ZX534145 リング 建-3-P371 建-3-P371 建-3-P371 建-3-P371 建-10-P371 建-10-P371

ライナープレート（円形）補強リング φ4000　Ｈ－150　黒皮 0000 ZX534150 リング 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000

ＦＲＰ中間蓋 φ600 0000 ZX570005 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 φ900 0000 ZX570010 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 φ900ー600（親子蓋） 0000 ZX570015 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-1 0000 ZX570105 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-2 0000 ZX570110 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-3 0000 ZX570115 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-4 0000 ZX570120 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-5 0000 ZX570125 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-6 0000 ZX570130 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-7 0000 ZX570135 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-8 0000 ZX570140 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-9 0000 ZX570145 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-10 0000 ZX570150 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-11 0000 ZX570155 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-12 0000 ZX570160 組 * * * * * *

ＦＲＰ中間蓋 ３号（親子蓋付）　φ2300-13 0000 ZX570165 組 * * * * * *

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ200　標準管 0000 ZX550002 本 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ250　標準管 0000 ZX550004 本 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ300　標準管 0000 ZX550006 本 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ350　標準管 0000 ZX550008 本 28,100 28,100 28,100 28,100 28,100 28,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ400　標準管 0000 ZX550010 本 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ450　標準管 0000 ZX550012 本 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ500　標準管 0000 ZX550014 本 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ600　標準管 0000 ZX550016 本 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500 78,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ700　標準管 0000 ZX550018 本 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ200　1/2半管 0000 ZX550022 本 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ250　1/2半管 0000 ZX550024 本 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ300　1/2半管 0000 ZX550026 本 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ350　1/2半管 0000 ZX550028 本 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ400　1/2半管 0000 ZX550030 本 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ450　1/2半管 0000 ZX550032 本 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ500　1/2半管 0000 ZX550034 本 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300
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レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ600　1/2半管 0000 ZX550036 本 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ700　1/2半管 0000 ZX550038 本 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJA RS　φ200　標準管 0000 ZX550102 本 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJA RS　φ250　標準管 0000 ZX550104 本 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJA RS　φ300　標準管 0000 ZX550106 本 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJA RS　φ350　標準管 0000 ZX550108 本 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJA RS　φ200　1/2半管 0000 ZX550122 本 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJA RS　φ250　1/2半管 0000 ZX550124 本 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJA RS　φ300　1/2半管 0000 ZX550126 本 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJA RS　φ350　1/2半管 0000 ZX550128 本 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RS　φ400　標準管 0000 ZX550210 本 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300 41,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RS　φ450　標準管 0000 ZX550212 本 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RS　φ500　標準管 0000 ZX550214 本 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RS　φ600　標準管 0000 ZX550216 本 86,500 86,500 86,500 86,500 86,500 86,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RS　φ700　標準管 0000 ZX550218 本 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RS　φ400　1/2半管 0000 ZX550230 本 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RS　φ450　1/2半管 0000 ZX550232 本 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RS　φ500　1/2半管 0000 ZX550234 本 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RS　φ600　1/2半管 0000 ZX550236 本 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RS　φ700　1/2半管 0000 ZX550238 本 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900 65,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ290　標準管 0000 ZX550305 本 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ340　標準管 0000 ZX550307 本 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ390　標準管 0000 ZX550309 本 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ440　標準管 0000 ZX550311 本 54,200 54,200 54,200 54,200 54,200 54,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ490　標準管 0000 ZX550313 本 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ540　標準管 0000 ZX550315 本 71,700 71,700 71,700 71,700 71,700 71,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ650　標準管 0000 ZX550317 本 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ760　標準管 0000 ZX550319 本 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ290　1/2半管 0000 ZX550325 本 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ340　1/2半管 0000 ZX550327 本 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ390　1/2半管 0000 ZX550329 本 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ440　1/2半管 0000 ZX550331 本 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ490　1/2半管 0000 ZX550333 本 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ540　1/2半管 0000 ZX550335 本 46,300 46,300 46,300 46,300 46,300 46,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ650　1/2半管 0000 ZX550337 本 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RM　φ760　1/2半管 0000 ZX550339 本 67,800 67,800 67,800 67,800 67,800 67,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ290　標準管 0000 ZX550405 本 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ340　標準管 0000 ZX550407 本 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ390　標準管 0000 ZX550409 本 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ440　標準管 0000 ZX550411 本 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ490　標準管 0000 ZX550413 本 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ540　標準管 0000 ZX550415 本 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ650　標準管 0000 ZX550417 本 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ760　標準管 0000 ZX550419 本 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ290　1/2半管 0000 ZX550425 本 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700
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レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ340　1/2半管 0000 ZX550427 本 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ390　1/2半管 0000 ZX550429 本 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ440　1/2半管 0000 ZX550431 本 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ490　1/2半管 0000 ZX550433 本 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ540　1/2半管 0000 ZX550435 本 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ650　1/2半管 0000 ZX550437 本 55,400 55,400 55,400 55,400 55,400 55,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RM　φ760　1/2半管 0000 ZX550439 本 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ250　標準管 0000 ZX550604 本 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ300　標準管 0000 ZX550606 本 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ350　標準管 0000 ZX550608 本 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ400　標準管 0000 ZX550610 本 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ450　標準管 0000 ZX550612 本 89,600 89,600 89,600 89,600 89,600 89,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ500　標準管 0000 ZX550614 本 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ600　標準管 0000 ZX550616 本 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ700　標準管 0000 ZX550618 本 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ250　1/2半管 0000 ZX550624 本 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ300　1/2半管 0000 ZX550626 本 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ350　1/2半管 0000 ZX550628 本 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ400　1/2半管 0000 ZX550630 本 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ450　1/2半管 0000 ZX550632 本 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ500　1/2半管 0000 ZX550634 本 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ600　1/2半管 0000 ZX550636 本 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RT　φ700　1/2半管 0000 ZX550638 本 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ250　標準管 0000 ZX550704 本 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ300　標準管 0000 ZX550706 本 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ350　標準管 0000 ZX550708 本 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ400　標準管 0000 ZX550710 本 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ450　標準管 0000 ZX550712 本 91,500 91,500 91,500 91,500 91,500 91,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ500　標準管 0000 ZX550714 本 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ600　標準管 0000 ZX550716 本 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ700　標準管 0000 ZX550718 本 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ250　1/2半管 0000 ZX550724 本 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700 24,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ300　1/2半管 0000 ZX550726 本 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ350　1/2半管 0000 ZX550728 本 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ400　1/2半管 0000 ZX550730 本 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ450　1/2半管 0000 ZX550732 本 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ500　1/2半管 0000 ZX550734 本 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ600　1/2半管 0000 ZX550736 本 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJB RT　φ700　1/2半管 0000 ZX550738 本 97,800 97,800 97,800 97,800 97,800 97,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RJC RM　φ840　標準管 0000 ZX550802 本 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RJC RM　φ950　標準管 0000 ZX550804 本 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RJC RM　φ840　1/2半管 0000 ZX550812 本 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100 93,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RJC RM　φ950　1/2半管 0000 ZX550814 本 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RJC RT　φ840　標準管 0000 ZX550902 本 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RJC RT　φ950　標準管 0000 ZX550904 本 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000
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レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RJC RT　φ840　1/2半管 0000 ZX550912 本 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RJC RT　φ950　1/2半管 0000 ZX550914 本 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ200　標準管 0000 ZX551002 本 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ250　標準管 0000 ZX551004 本 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ300　標準管 0000 ZX551006 本 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ350　標準管 0000 ZX551008 本 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ400　標準管 0000 ZX551010 本 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ450　標準管 0000 ZX551012 本 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ500　標準管 0000 ZX551014 本 57,800 57,800 57,800 57,800 57,800 57,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ600　標準管 0000 ZX551016 本 74,600 74,600 74,600 74,600 74,600 74,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ700　標準管 0000 ZX551018 本 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ200　1/2半管 0000 ZX551022 本 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ250　1/2半管 0000 ZX551024 本 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ300　1/2半管 0000 ZX551026 本 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ350　1/2半管 0000 ZX551028 本 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ400　1/2半管 0000 ZX551030 本 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ450　1/2半管 0000 ZX551032 本 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ500　1/2半管 0000 ZX551034 本 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ600　1/2半管 0000 ZX551036 本 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ700　1/2半管 0000 ZX551038 本 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100 61,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJA RS　φ200　標準管 0000 ZX551102 本 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJA RS　φ250　標準管 0000 ZX551104 本 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJA RS　φ300　標準管 0000 ZX551106 本 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJA RS　φ350　標準管 0000 ZX551108 本 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJA RS　φ200　1/2半管 0000 ZX551122 本 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJA RS　φ250　1/2半管 0000 ZX551124 本 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJA RS　φ300　1/2半管 0000 ZX551126 本 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJA RS　φ350　1/2半管 0000 ZX551128 本 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RS　φ400　標準管 0000 ZX551210 本 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RS　φ450　標準管 0000 ZX551212 本 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RS　φ500　標準管 0000 ZX551214 本 59,100 59,100 59,100 59,100 59,100 59,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RS　φ600　標準管 0000 ZX551216 本 82,200 82,200 82,200 82,200 82,200 82,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RS　φ700　標準管 0000 ZX551218 本 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RS　φ400　1/2半管 0000 ZX551230 本 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RS　φ450　1/2半管 0000 ZX551232 本 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RS　φ500　1/2半管 0000 ZX551234 本 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RS　φ600　1/2半管 0000 ZX551236 本 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RS　φ700　1/2半管 0000 ZX551238 本 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ290　標準管 0000 ZX551305 本 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ340　標準管 0000 ZX551307 本 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ390　標準管 0000 ZX551309 本 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ440　標準管 0000 ZX551311 本 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ490　標準管 0000 ZX551313 本 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ540　標準管 0000 ZX551315 本 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ650　標準管 0000 ZX551317 本 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600
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レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ760　標準管 0000 ZX551319 本 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ290　1/2半管 0000 ZX551325 本 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ340　1/2半管 0000 ZX551327 本 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ390　1/2半管 0000 ZX551329 本 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ440　1/2半管 0000 ZX551331 本 30,400 30,400 30,400 30,400 30,400 30,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ490　1/2半管 0000 ZX551333 本 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ540　1/2半管 0000 ZX551335 本 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ650　1/2半管 0000 ZX551337 本 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RM　φ760　1/2半管 0000 ZX551339 本 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ290　標準管 0000 ZX551405 本 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ340　標準管 0000 ZX551407 本 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ390　標準管 0000 ZX551409 本 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ440　標準管 0000 ZX551411 本 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ490　標準管 0000 ZX551413 本 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ540　標準管 0000 ZX551415 本 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ650　標準管 0000 ZX551417 本 73,700 73,700 73,700 73,700 73,700 73,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ760　標準管 0000 ZX551419 本 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ290　1/2半管 0000 ZX551425 本 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ340　1/2半管 0000 ZX551427 本 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ390　1/2半管 0000 ZX551429 本 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ440　1/2半管 0000 ZX551431 本 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ490　1/2半管 0000 ZX551433 本 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ540　1/2半管 0000 ZX551435 本 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ650　1/2半管 0000 ZX551437 本 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RM　φ760　1/2半管 0000 ZX551439 本 65,700 65,700 65,700 65,700 65,700 65,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ250　標準管 0000 ZX551604 本 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ300　標準管 0000 ZX551606 本 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ350　標準管 0000 ZX551608 本 63,300 63,300 63,300 63,300 63,300 63,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ400　標準管 0000 ZX551610 本 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ450　標準管 0000 ZX551612 本 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ500　標準管 0000 ZX551614 本 97,900 97,900 97,900 97,900 97,900 97,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ600　標準管 0000 ZX551616 本 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ700　標準管 0000 ZX551618 本 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ250　1/2半管 0000 ZX551624 本 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ300　1/2半管 0000 ZX551626 本 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ350　1/2半管 0000 ZX551628 本 37,900 37,900 37,900 37,900 37,900 37,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ400　1/2半管 0000 ZX551630 本 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ450　1/2半管 0000 ZX551632 本 51,100 51,100 51,100 51,100 51,100 51,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ500　1/2半管 0000 ZX551634 本 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ600　1/2半管 0000 ZX551636 本 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RT　φ700　1/2半管 0000 ZX551638 本 90,300 90,300 90,300 90,300 90,300 90,300

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ250　標準管 0000 ZX551704 本 39,100 39,100 39,100 39,100 39,100 39,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ300　標準管 0000 ZX551706 本 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ350　標準管 0000 ZX551708 本 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ400　標準管 0000 ZX551710 本 73,700 73,700 73,700 73,700 73,700 73,700
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レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ450　標準管 0000 ZX551712 本 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ500　標準管 0000 ZX551714 本 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ600　標準管 0000 ZX551716 本 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ700　標準管 0000 ZX551718 本 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ250　1/2半管 0000 ZX551724 本 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ300　1/2半管 0000 ZX551726 本 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ350　1/2半管 0000 ZX551728 本 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ400　1/2半管 0000 ZX551730 本 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ450　1/2半管 0000 ZX551732 本 52,100 52,100 52,100 52,100 52,100 52,100

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ500　1/2半管 0000 ZX551734 本 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ600　1/2半管 0000 ZX551736 本 75,900 75,900 75,900 75,900 75,900 75,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJB RT　φ700　1/2半管 0000 ZX551738 本 92,900 92,900 92,900 92,900 92,900 92,900

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RJC RM　φ840　標準管 0000 ZX551802 本 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RJC RM　φ950　標準管 0000 ZX551804 本 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RJC RM　φ840　1/2半管 0000 ZX551812 本 88,400 88,400 88,400 88,400 88,400 88,400

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RJC RM　φ950　1/2半管 0000 ZX551814 本 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RJC RT　φ840　標準管 0000 ZX551902 本 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RJC RT　φ950　標準管 0000 ZX551904 本 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RJC RT　φ840　1/2半管 0000 ZX551912 本 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RJC RT　φ950　1/2半管 0000 ZX551914 本 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX552002 本 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX552004 本 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX552006 本 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX552008 本 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX552010 本 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX552012 本 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX552014 本 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX552016 本 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX552018 本 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX552022 本 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX552024 本 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX552026 本 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX552028 本 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX552030 本 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX552032 本 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX552034 本 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX552036 本 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX552038 本 66,100 66,100 66,100 66,100 66,100 66,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552042 本 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552044 本 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552046 本 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552048 本 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552050 本 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552052 本 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552054 本 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100
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コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552056 本 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552058 本 66,100 66,100 66,100 66,100 66,100 66,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJA　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX552104 本 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJA　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX552124 本 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJA　φ250（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552144 本 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX552202 本 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX552204 本 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX552206 本 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX552208 本 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX552210 本 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX552212 本 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX552214 本 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX552216 本 80,600 80,600 80,600 80,600 80,600 80,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX552218 本 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX552222 本 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX552224 本 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX552226 本 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX552228 本 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX552230 本 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX552232 本 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX552234 本 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX552236 本 60,400 60,400 60,400 60,400 60,400 60,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX552238 本 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552242 本 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552244 本 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552246 本 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552248 本 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552250 本 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552252 本 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552254 本 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552256 本 60,400 60,400 60,400 60,400 60,400 60,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX552258 本 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX552302 本 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX552304 本 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX552306 本 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX552308 本 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX552310 本 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX552312 本 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX552314 本 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX552316 本 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX552318 本 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX552322 本 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX552324 本 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX552326 本 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX552328 本 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200
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コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX552330 本 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX552332 本 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX552334 本 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX552336 本 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX552338 本 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX552402 本 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX552404 本 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX552406 本 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX552408 本 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX552410 本 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX552412 本 53,700 53,700 53,700 53,700 53,700 53,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX552414 本 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX552416 本 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX552418 本 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX552422 本 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX552424 本 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX552426 本 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX552428 本 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX552430 本 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX552432 本 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX552434 本 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX552436 本 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX552438 本 87,100 87,100 87,100 87,100 87,100 87,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ800（1種50N）　標準管 0000 ZX552502 本 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ800（1種50N）　1/2管 0000 ZX552504 本 55,900 55,900 55,900 55,900 55,900 55,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ800（1種50N）　1/3管 0000 ZX552506 本 55,900 55,900 55,900 55,900 55,900 55,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ800（1種50N）　標準管 0000 ZX552512 本 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ800（1種50N）　1/2管 0000 ZX552514 本 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ800（1種50N）　1/3管 0000 ZX552516 本 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600 61,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ800（1種70N）　標準管 0000 ZX552522 本 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ800（1種70N）　1/2管 0000 ZX552524 本 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ800（1種70N）　1/3管 0000 ZX552526 本 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ800（1種70N）　標準管 0000 ZX552532 本 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ800（1種70N）　1/2管 0000 ZX552534 本 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ800（1種70N）　1/3管 0000 ZX552536 本 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX552552 本 85,200 85,200 85,200 85,200 85,200 85,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX552554 本 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX552556 本 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX552562 本 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX552564 本 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX552566 本 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX552572 本 94,700 94,700 94,700 94,700 94,700 94,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX552574 本 76,300 76,300 76,300 76,300 76,300 76,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX552576 本 76,300 76,300 76,300 76,300 76,300 76,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX552582 本 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000
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コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX552584 本 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX552586 本 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX553002 本 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX553004 本 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX553006 本 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX553008 本 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX553010 本 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX553012 本 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX553014 本 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX553016 本 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX553018 本 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX553022 本 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX553024 本 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX553026 本 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX553028 本 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX553030 本 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX553032 本 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX553034 本 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX553036 本 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX553038 本 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553062 本 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553064 本 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553066 本 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553068 本 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553070 本 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553072 本 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553074 本 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553076 本 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553078 本 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJA　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX553104 本 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJA　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX553124 本 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJA　φ250（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553164 本 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX553202 本 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX553204 本 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX553206 本 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX553208 本 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX553210 本 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX553212 本 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX553214 本 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX553216 本 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX553218 本 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX553222 本 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX553224 本 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX553226 本 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX553228 本 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300
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コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX553230 本 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX553232 本 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX553234 本 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX553236 本 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX553238 本 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553262 本 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553264 本 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553266 本 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553268 本 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553270 本 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553272 本 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553274 本 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553276 本 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX553278 本 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX553302 本 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX553304 本 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX553306 本 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX553308 本 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX553310 本 36,200 36,200 36,200 36,200 36,200 36,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX553312 本 42,400 42,400 42,400 42,400 42,400 42,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX553314 本 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX553316 本 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX553318 本 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX553322 本 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX553324 本 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX553326 本 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX553328 本 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX553330 本 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX553332 本 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX553334 本 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX553336 本 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX553338 本 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX553402 本 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX553404 本 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX553406 本 28,100 28,100 28,100 28,100 28,100 28,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX553408 本 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX553410 本 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX553412 本 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX553414 本 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX553416 本 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX553418 本 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX553422 本 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX553424 本 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX553426 本 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX553428 本 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800
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コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX553430 本 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX553432 本 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX553434 本 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX553436 本 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX553438 本 76,100 76,100 76,100 76,100 76,100 76,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ800（1種50N）　標準管 0000 ZX553502 本 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ800（1種50N）　1/2管 0000 ZX553504 本 44,300 44,300 44,300 44,300 44,300 44,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ800（1種50N）　1/3管 0000 ZX553506 本 44,300 44,300 44,300 44,300 44,300 44,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ800（1種50N）　標準管 0000 ZX553512 本 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ800（1種50N）　1/2管 0000 ZX553514 本 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ800（1種50N）　1/3管 0000 ZX553516 本 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ800（1種70N）　標準管 0000 ZX553522 本 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ800（1種70N）　1/2管 0000 ZX553524 本 47,700 47,700 47,700 47,700 47,700 47,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ800（1種70N）　1/3管 0000 ZX553526 本 47,700 47,700 47,700 47,700 47,700 47,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ800（1種70N）　標準管 0000 ZX553532 本 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ800（1種70N）　1/2管 0000 ZX553534 本 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ800（1種70N）　1/3管 0000 ZX553536 本 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX553552 本 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX553554 本 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX553556 本 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX553562 本 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX553564 本 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX553566 本 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX553572 本 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX553574 本 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX553576 本 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX553582 本 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX553584 本 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600

コンクリート推進管（抗菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX553586 本 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX554002 本 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX554004 本 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX554006 本 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX554008 本 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX554010 本 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX554012 本 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX554014 本 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX554016 本 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX554018 本 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX554022 本 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX554024 本 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX554026 本 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX554028 本 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX554030 本 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX554032 本 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX554034 本 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100
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コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX554036 本 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX554038 本 66,100 66,100 66,100 66,100 66,100 66,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554042 本 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554044 本 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554046 本 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554048 本 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554050 本 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554052 本 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554054 本 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554056 本 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500 54,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554058 本 66,100 66,100 66,100 66,100 66,100 66,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX554202 本 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX554204 本 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX554206 本 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX554208 本 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX554210 本 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX554212 本 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX554214 本 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX554216 本 80,600 80,600 80,600 80,600 80,600 80,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX554218 本 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX554222 本 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX554224 本 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX554226 本 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX554228 本 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX554230 本 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX554232 本 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX554234 本 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX554236 本 60,400 60,400 60,400 60,400 60,400 60,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX554238 本 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554242 本 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554244 本 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554246 本 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554248 本 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554250 本 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554252 本 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554254 本 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554256 本 60,400 60,400 60,400 60,400 60,400 60,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX554258 本 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600 73,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX554302 本 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX554304 本 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX554306 本 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX554308 本 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX554310 本 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX554312 本 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX554314 本 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700
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コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX554316 本 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX554318 本 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX554322 本 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX554324 本 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX554326 本 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX554328 本 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200 28,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX554330 本 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX554332 本 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX554334 本 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX554336 本 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900 63,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX554338 本 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX554402 本 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX554404 本 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX554406 本 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX554408 本 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX554410 本 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX554412 本 53,700 53,700 53,700 53,700 53,700 53,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX554414 本 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX554416 本 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX554418 本 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX554422 本 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX554424 本 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX554426 本 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX554428 本 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX554430 本 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX554432 本 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX554434 本 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX554436 本 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX554438 本 87,100 87,100 87,100 87,100 87,100 87,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX554552 本 85,200 85,200 85,200 85,200 85,200 85,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX554554 本 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX554556 本 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX554562 本 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX554564 本 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX554566 本 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX554572 本 94,700 94,700 94,700 94,700 94,700 94,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX554574 本 76,300 76,300 76,300 76,300 76,300 76,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX554576 本 76,300 76,300 76,300 76,300 76,300 76,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX554582 本 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX554584 本 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX554586 本 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX555002 本 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX555004 本 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX555006 本 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX555008 本 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900
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コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX555010 本 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX555012 本 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX555014 本 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX555016 本 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX555018 本 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX555022 本 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX555024 本 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX555026 本 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX555028 本 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX555030 本 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX555032 本 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX555034 本 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX555036 本 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX555038 本 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555062 本 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555064 本 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555066 本 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555068 本 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555070 本 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555072 本 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555074 本 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555076 本 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555078 本 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX555202 本 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX555204 本 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX555206 本 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX555208 本 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX555210 本 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX555212 本 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX555214 本 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX555216 本 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX555218 本 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX555222 本 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX555224 本 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX555226 本 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX555228 本 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX555230 本 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX555232 本 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX555234 本 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX555236 本 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX555238 本 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555262 本 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555264 本 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555266 本 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555268 本 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300
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コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555270 本 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555272 本 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555274 本 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555276 本 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX555278 本 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX555302 本 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX555304 本 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX555306 本 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX555308 本 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX555310 本 36,200 36,200 36,200 36,200 36,200 36,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX555312 本 42,400 42,400 42,400 42,400 42,400 42,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX555314 本 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX555316 本 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX555318 本 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX555322 本 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX555324 本 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX555326 本 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX555328 本 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX555330 本 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX555332 本 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX555334 本 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX555336 本 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX555338 本 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX555402 本 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX555404 本 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX555406 本 28,100 28,100 28,100 28,100 28,100 28,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX555408 本 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX555410 本 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX555412 本 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX555414 本 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX555416 本 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX555418 本 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX555422 本 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX555424 本 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX555426 本 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX555428 本 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX555430 本 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX555432 本 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX555434 本 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX555436 本 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX555438 本 76,100 76,100 76,100 76,100 76,100 76,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX555552 本 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX555554 本 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX555556 本 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX555562 本 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
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コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX555564 本 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX555566 本 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX555572 本 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX555574 本 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX555576 本 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX555582 本 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX555584 本 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600

コンクリート推進管（防菌剤、ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX555586 本 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX556002 本 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX556004 本 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX556006 本 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX556008 本 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX556010 本 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX556012 本 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX556014 本 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900 39,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX556016 本 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX556018 本 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX556022 本 12,600 12,600 12,600 12,600 13,300 13,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX556024 本 13,600 13,600 13,600 13,600 14,200 14,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX556026 本 16,100 16,100 16,100 16,100 16,800 16,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX556028 本 21,700 21,700 21,700 21,700 22,700 22,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX556030 本 24,100 24,100 24,100 24,100 25,500 25,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX556032 本 28,200 28,200 28,200 28,200 29,800 29,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX556034 本 31,900 31,900 31,900 31,900 33,900 33,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX556036 本 49,600 49,600 49,600 49,600 52,400 52,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX556038 本 60,100 60,100 60,100 60,100 63,700 63,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556042 本 12,600 12,600 12,600 12,600 13,300 13,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556044 本 13,600 13,600 13,600 13,600 14,200 14,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556046 本 16,100 16,100 16,100 16,100 16,800 16,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556048 本 21,700 21,700 21,700 21,700 22,700 22,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556050 本 24,100 24,100 24,100 24,100 25,500 25,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556052 本 28,200 28,200 28,200 28,200 29,800 29,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556054 本 31,900 31,900 31,900 31,900 33,900 33,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556056 本 49,600 49,600 49,600 49,600 52,400 52,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556058 本 60,100 60,100 60,100 60,100 63,700 63,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX556202 本 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX556204 本 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX556206 本 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX556208 本 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX556210 本 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX556212 本 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX556214 本 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX556216 本 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX556218 本 89,900 89,900 89,900 89,900 89,900 89,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX556222 本 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100
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コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX556224 本 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX556226 本 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX556228 本 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX556230 本 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX556232 本 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX556234 本 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX556236 本 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX556238 本 67,400 67,400 67,400 67,400 67,400 67,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556242 本 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556244 本 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556246 本 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556248 本 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556250 本 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556252 本 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556254 本 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556256 本 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300 55,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種50N）　短管Ａ 0000 ZX556258 本 67,400 67,400 67,400 67,400 67,400 67,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX556302 本 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX556304 本 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX556306 本 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX556308 本 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX556310 本 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX556312 本 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX556314 本 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX556316 本 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX556318 本 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX556322 本 15,100 15,100 15,100 15,100 15,900 15,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX556324 本 16,100 16,100 16,100 16,100 17,100 17,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX556326 本 19,000 19,000 19,000 19,000 20,200 20,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX556328 本 25,600 25,600 25,600 25,600 27,200 27,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX556330 本 28,800 28,800 28,800 28,800 30,600 30,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX556332 本 33,200 33,200 33,200 33,200 35,100 35,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX556334 本 37,600 37,600 37,600 37,600 39,900 39,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX556336 本 58,100 58,100 58,100 58,100 61,700 61,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJS　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX556338 本 72,500 72,500 72,500 72,500 76,500 76,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX556402 本 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX556404 本 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX556406 本 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX556408 本 37,900 37,900 37,900 37,900 37,900 37,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX556410 本 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX556412 本 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX556414 本 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX556416 本 86,200 86,200 86,200 86,200 86,200 86,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX556418 本 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX556422 本 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700
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コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX556424 本 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX556426 本 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX556428 本 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX556430 本 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX556432 本 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX556434 本 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX556436 本 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） SJB　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX556438 本 79,800 79,800 79,800 79,800 79,800 79,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX556552 本 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX556554 本 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX556556 本 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX556562 本 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX556564 本 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX556566 本 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX556572 本 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX556574 本 69,400 69,400 69,400 69,400 69,400 69,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JA　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX556576 本 69,400 69,400 69,400 69,400 69,400 69,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX556582 本 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX556584 本 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） JC　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX556586 本 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX557002 本 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX557004 本 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX557006 本 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX557008 本 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX557010 本 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX557012 本 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX557014 本 37,100 37,100 37,100 37,100 37,100 37,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX557016 本 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX557018 本 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX557022 本 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX557024 本 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX557026 本 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX557028 本 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX557030 本 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX557032 本 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX557034 本 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX557036 本 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX557038 本 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557062 本 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557064 本 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557066 本 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557068 本 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557070 本 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557072 本 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557074 本 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
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コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557076 本 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557078 本 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種50N）　標準管 0000 ZX557202 本 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種50N）　標準管 0000 ZX557204 本 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種50N）　標準管 0000 ZX557206 本 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種50N）　標準管 0000 ZX557208 本 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種50N）　標準管 0000 ZX557210 本 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種50N）　標準管 0000 ZX557212 本 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種50N）　標準管 0000 ZX557214 本 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種50N）　標準管 0000 ZX557216 本 67,800 67,800 67,800 67,800 67,800 67,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種50N）　標準管 0000 ZX557218 本 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種50N）　1/2管 0000 ZX557222 本 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種50N）　1/2管 0000 ZX557224 本 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種50N）　1/2管 0000 ZX557226 本 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種50N）　1/2管 0000 ZX557228 本 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種50N）　1/2管 0000 ZX557230 本 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種50N）　1/2管 0000 ZX557232 本 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種50N）　1/2管 0000 ZX557234 本 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種50N）　1/2管 0000 ZX557236 本 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種50N）　1/2管 0000 ZX557238 本 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557262 本 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557264 本 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557266 本 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557268 本 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557270 本 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557272 本 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557274 本 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557276 本 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種50N）　短管Ｂ 0000 ZX557278 本 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX557302 本 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX557304 本 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX557306 本 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX557308 本 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX557310 本 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX557312 本 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX557314 本 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX557316 本 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX557318 本 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX557322 本 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX557324 本 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX557326 本 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX557328 本 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX557330 本 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX557332 本 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX557334 本 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800
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コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX557336 本 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJS　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX557338 本 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種70N）　標準管 0000 ZX557402 本 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種70N）　標準管 0000 ZX557404 本 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種70N）　標準管 0000 ZX557406 本 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種70N）　標準管 0000 ZX557408 本 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種70N）　標準管 0000 ZX557410 本 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種70N）　標準管 0000 ZX557412 本 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種70N）　標準管 0000 ZX557414 本 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種70N）　標準管 0000 ZX557416 本 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種70N）　標準管 0000 ZX557418 本 99,600 99,600 99,600 99,600 99,600 99,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ200（1種70N）　1/2管 0000 ZX557422 本 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ250（1種70N）　1/2管 0000 ZX557424 本 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ300（1種70N）　1/2管 0000 ZX557426 本 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ350（1種70N）　1/2管 0000 ZX557428 本 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ400（1種70N）　1/2管 0000 ZX557430 本 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ450（1種70N）　1/2管 0000 ZX557432 本 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ500（1種70N）　1/2管 0000 ZX557434 本 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ600（1種70N）　1/2管 0000 ZX557436 本 56,100 56,100 56,100 56,100 56,100 56,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） SJB　φ700（1種70N）　1/2管 0000 ZX557438 本 69,700 69,700 69,700 69,700 69,700 69,700

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX557552 本 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX557554 本 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX557556 本 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種50N）　標準管 0000 ZX557562 本 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種50N）　1/2管 0000 ZX557564 本 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種50N）　1/3管 0000 ZX557566 本 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX557572 本 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX557574 本 56,400 56,400 56,400 56,400 56,400 56,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JA　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX557576 本 56,400 56,400 56,400 56,400 56,400 56,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種70N）　標準管 0000 ZX557582 本 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種70N）　1/2管 0000 ZX557584 本 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100

コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） JC　φ900（1種70N）　1/3管 0000 ZX557586 本 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100

１号マンホール 斜壁　900×900×300 0000 ZX571005 個 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500

１号マンホール 底版　有効高150 0000 ZX571205 個 * * * * * *

１号マンホール（抗菌剤入り） 斜壁　900×900×300 0000 ZX571305 個 * * * * * *

１号マンホール（抗菌剤入り） 底版　有効高150 0000 ZX571405 個 * * * * * *

１号マンホール（防菌剤入り） 斜壁　900×900×300 0000 ZX571505 個 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600

１号マンホール（防菌剤入り） 底版　有効高150 0000 ZX571605 個 * * * * * *

１号マンホール（耐酸性） 斜壁　900×900×300 0000 ZX571805 個 * * * * * *

２号マンホール 斜壁　900×1200×300 0000 ZX572005 個 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

２号マンホール 斜壁　900×1200×450 0000 ZX572010 個 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900

２号マンホール 斜壁　900×1200×600 0000 ZX572015 個 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900

２号マンホール 直壁　1200×600 0000 ZX572030 個 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100

２号マンホール 直壁　1200×900 0000 ZX572035 個 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300

２号マンホール 直壁　1200×1200 0000 ZX572040 個 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500
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２号マンホール 直壁　1200×1500 0000 ZX572045 個 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600

２号マンホール 直壁　1200×1800 0000 ZX572050 個 82,600 82,600 82,600 82,600 82,600 82,600

２号マンホール 直壁　1200×2100 0000 ZX572055 個 95,700 95,700 95,700 95,700 95,700 95,700

２号マンホール 管取付壁　1200×900 0000 ZX572075 個 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100

２号マンホール 管取付壁　1200×1200 0000 ZX572080 個 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400

２号マンホール 管取付壁　1200×1500 0000 ZX572085 個 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500

２号マンホール 管取付壁　1200×1800 0000 ZX572090 個 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600

２号マンホール 管取付壁　1200×2100 0000 ZX572095 個 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

２号マンホール 連結用直壁　1200×300 0000 ZX572105 個 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300

２号マンホール 直壁（深型）　1200×600 0000 ZX572115 個 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100

２号マンホール 直壁（深型）　1200×900 0000 ZX572120 個 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600

２号マンホール 直壁（深型）　1200×1200 0000 ZX572125 個 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000

２号マンホール 直壁（深型）　1200×1500 0000 ZX572130 個 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

２号マンホール 直壁（深型）　1200×1800 0000 ZX572135 個 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

２号マンホール 直壁（深型）　1200×2100 0000 ZX572140 個 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

２号マンホール 直壁（深型）　1200×2400 0000 ZX572145 個 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

２号マンホール 管取付壁（深型）　1200×900 0000 ZX572165 個 59,200 59,200 59,200 59,200 59,200 59,200

２号マンホール 管取付壁（深型）　1200×1200 0000 ZX572170 個 77,300 77,300 77,300 77,300 77,300 77,300

２号マンホール 管取付壁（深型）　1200×1500 0000 ZX572175 個 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000

２号マンホール 管取付壁（深型）　1200×1800 0000 ZX572180 個 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

２号マンホール 管取付壁（深型）　1200×2100 0000 ZX572185 個 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000

２号マンホール 管取付壁（深型）　1200×2400 0000 ZX572190 個 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

２号マンホール（抗菌剤入り） 斜壁　900×1200×300 0000 ZX572305 個 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

２号マンホール（抗菌剤入り） 斜壁　900×1200×450 0000 ZX572310 個 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600

２号マンホール（抗菌剤入り） 斜壁　900×1200×600 0000 ZX572315 個 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1200×600 0000 ZX572330 個 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1200×900 0000 ZX572335 個 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1200×1200 0000 ZX572340 個 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1200×1500 0000 ZX572345 個 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1200×1800 0000 ZX572350 個 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1200×2100 0000 ZX572355 個 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁　1200×900 0000 ZX572375 個 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800

２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁　1200×1200 0000 ZX572380 個 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600

２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁　1200×1500 0000 ZX572385 個 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900

２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁　1200×1800 0000 ZX572390 個 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400

２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁　1200×2100 0000 ZX572395 個 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

２号マンホール（抗菌剤入り） 連結用直壁　1200×300 0000 ZX572410 個 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1200×600 0000 ZX572420 個 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1200×900 0000 ZX572425 個 60,100 60,100 60,100 60,100 60,100 60,100

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1200×1200 0000 ZX572430 個 78,100 78,100 78,100 78,100 78,100 78,100

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1200×1500 0000 ZX572435 個 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1200×1800 0000 ZX572440 個 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1200×2100 0000 ZX572445 個 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

２号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1200×2400 0000 ZX572450 個 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×900 0000 ZX572465 個 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200
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２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×1200 0000 ZX572470 個 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100

２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×1500 0000 ZX572475 個 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×1800 0000 ZX572480 個 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000

２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×2100 0000 ZX572485 個 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000

２号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×2400 0000 ZX572490 個 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000

２号マンホール（防菌剤入り） 斜壁　900×1200×300 0000 ZX572505 個 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

２号マンホール（防菌剤入り） 斜壁　900×1200×450 0000 ZX572510 個 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600

２号マンホール（防菌剤入り） 斜壁　900×1200×600 0000 ZX572515 個 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1200×600 0000 ZX572530 個 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1200×900 0000 ZX572535 個 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1200×1200 0000 ZX572540 個 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200 62,200

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1200×1500 0000 ZX572545 個 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1200×1800 0000 ZX572550 個 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1200×2100 0000 ZX572555 個 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁　1200×900 0000 ZX572575 個 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800 51,800

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁　1200×1200 0000 ZX572580 個 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁　1200×1500 0000 ZX572585 個 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁　1200×1800 0000 ZX572590 個 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁　1200×2100 0000 ZX572595 個 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

２号マンホール（防菌剤入り） 連結用直壁　1200×300 0000 ZX572610 個 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1200×600 0000 ZX572620 個 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1200×900 0000 ZX572625 個 60,100 60,100 60,100 60,100 60,100 60,100

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1200×1200 0000 ZX572630 個 78,100 78,100 78,100 78,100 78,100 78,100

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1200×1500 0000 ZX572635 個 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1200×1800 0000 ZX572640 個 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1200×2100 0000 ZX572645 個 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

２号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1200×2400 0000 ZX572650 個 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×900 0000 ZX572665 個 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×1200 0000 ZX572670 個 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×1500 0000 ZX572675 個 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×1800 0000 ZX572680 個 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×2100 0000 ZX572685 個 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000

２号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1200×2400 0000 ZX572690 個 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000

２号マンホール（耐酸性） 斜壁　900×1200×300 0000 ZX572805 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 斜壁　900×1200×450 0000 ZX572810 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 斜壁　900×1200×600 0000 ZX572815 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁　1200×600 0000 ZX572830 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁　1200×900 0000 ZX572835 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁　1200×1200 0000 ZX572840 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁　1200×1500 0000 ZX572845 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁　1200×1800 0000 ZX572850 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁　1200×2100 0000 ZX572855 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 管取付壁　1200×900 0000 ZX572875 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 管取付壁　1200×1200 0000 ZX572880 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 管取付壁　1200×1500 0000 ZX572885 個 * * * * * *
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２号マンホール（耐酸性） 管取付壁　1200×1800 0000 ZX572890 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 管取付壁　1200×2100 0000 ZX572895 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 連結用直壁　1200×300 0000 ZX572910 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1200×600 0000 ZX572920 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1200×900 0000 ZX572925 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1200×1200 0000 ZX572930 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1200×1500 0000 ZX572935 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1200×1800 0000 ZX572940 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1200×2100 0000 ZX572945 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1200×2400 0000 ZX572950 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1200×900 0000 ZX572965 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1200×1200 0000 ZX572970 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1200×1500 0000 ZX572975 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1200×1800 0000 ZX572980 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1200×2100 0000 ZX572985 個 * * * * * *

２号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1200×2400 0000 ZX572990 個 * * * * * *

３号マンホール 斜壁　900×1500×300 0000 ZX573005 個 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700

３号マンホール 斜壁　900×1500×450 0000 ZX573010 個 69,700 69,700 69,700 69,700 69,700 69,700

３号マンホール 斜壁　900×1500×600 0000 ZX573015 個 88,700 88,700 88,700 88,700 88,700 88,700

３号マンホール 直壁　1500×600 0000 ZX573030 個 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600

３号マンホール 直壁　1500×900 0000 ZX573035 個 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200 65,200

３号マンホール 直壁　1500×1200 0000 ZX573040 個 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000

３号マンホール 直壁　1500×1500 0000 ZX573045 個 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

３号マンホール 直壁　1500×1800 0000 ZX573050 個 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000

３号マンホール 直壁　1500×2100 0000 ZX573055 個 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

３号マンホール 直壁　1500×2400 0000 ZX573060 個 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000

３号マンホール 管取付壁　1500×1200 0000 ZX573080 個 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100

３号マンホール 管取付壁　1500×1500 0000 ZX573085 個 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

３号マンホール 管取付壁　1500×1800 0000 ZX573090 個 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000

３号マンホール 管取付壁　1500×2100 0000 ZX573095 個 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

３号マンホール 管取付壁　1500×2400 0000 ZX573100 個 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

３号マンホール 連結用直壁　1500×300 0000 ZX573105 個 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200

３号マンホール 直壁（深型）　1500×600 0000 ZX573115 個 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900

３号マンホール 直壁（深型）　1500×900 0000 ZX573120 個 77,100 77,100 77,100 77,100 77,100 77,100

３号マンホール 直壁（深型）　1500×1200 0000 ZX573125 個 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

３号マンホール 直壁（深型）　1500×1500 0000 ZX573130 個 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000

３号マンホール 直壁（深型）　1500×1800 0000 ZX573135 個 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000

３号マンホール 直壁（深型）　1500×2100 0000 ZX573140 個 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000

３号マンホール 直壁（深型）　1500×2400 0000 ZX573145 個 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000

３号マンホール 管取付壁（深型）　1500×1200 0000 ZX573170 個 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000

３号マンホール 管取付壁（深型）　1500×1500 0000 ZX573175 個 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

３号マンホール 管取付壁（深型）　1500×1800 0000 ZX573180 個 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000

３号マンホール 管取付壁（深型）　1500×2100 0000 ZX573185 個 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000

３号マンホール 管取付壁（深型）　1500×2400 0000 ZX573190 個 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 斜壁　900×1500×300 0000 ZX573305 個 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200
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３号マンホール（抗菌剤入り） 斜壁　900×1500×450 0000 ZX573310 個 76,600 76,600 76,600 76,600 76,600 76,600

３号マンホール（抗菌剤入り） 斜壁　900×1500×600 0000 ZX573315 個 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1500×600 0000 ZX573330 個 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1500×900 0000 ZX573335 個 71,800 71,800 71,800 71,800 71,800 71,800

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1500×1200 0000 ZX573340 個 93,500 93,500 93,500 93,500 93,500 93,500

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1500×1500 0000 ZX573345 個 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1500×1800 0000 ZX573350 個 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1500×2100 0000 ZX573355 個 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁　1500×2400 0000 ZX573360 個 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁　1500×1200 0000 ZX573380 個 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁　1500×1500 0000 ZX573385 個 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁　1500×1800 0000 ZX573390 個 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁　1500×2100 0000 ZX573395 個 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁　1500×2400 0000 ZX573400 個 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 連結用直壁　1500×300 0000 ZX573410 個 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1500×600 0000 ZX573420 個 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1500×900 0000 ZX573425 個 84,800 84,800 84,800 84,800 84,800 84,800

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1500×1200 0000 ZX573430 個 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1500×1500 0000 ZX573435 個 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1500×1800 0000 ZX573440 個 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1500×2100 0000 ZX573445 個 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 直壁（深型）　1500×2400 0000 ZX573450 個 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1500×1200 0000 ZX573470 個 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1500×1500 0000 ZX573475 個 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1500×1800 0000 ZX573480 個 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1500×2100 0000 ZX573485 個 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000

３号マンホール（抗菌剤入り） 管取付壁（深型）　1500×2400 0000 ZX573490 個 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000

３号マンホール（防菌剤入り） 斜壁　900×1500×300 0000 ZX573505 個 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200

３号マンホール（防菌剤入り） 斜壁　900×1500×450 0000 ZX573510 個 76,600 76,600 76,600 76,600 76,600 76,600

３号マンホール（防菌剤入り） 斜壁　900×1500×600 0000 ZX573515 個 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1500×600 0000 ZX573530 個 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1500×900 0000 ZX573535 個 71,800 71,800 71,800 71,800 71,800 71,800

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1500×1200 0000 ZX573540 個 93,500 93,500 93,500 93,500 93,500 93,500

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1500×1500 0000 ZX573545 個 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1500×1800 0000 ZX573550 個 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1500×2100 0000 ZX573555 個 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁　1500×2400 0000 ZX573560 個 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000

３号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁　1500×1200 0000 ZX573580 個 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

３号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁　1500×1500 0000 ZX573585 個 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

３号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁　1500×1800 0000 ZX573590 個 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000

３号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁　1500×2100 0000 ZX573595 個 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000

３号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁　1500×2400 0000 ZX573600 個 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日
単位 備考品名 規格

地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版

３号マンホール（防菌剤入り） 連結用直壁　1500×300 0000 ZX573610 個 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1500×600 0000 ZX573620 個 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300 59,300

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1500×900 0000 ZX573625 個 84,800 84,800 84,800 84,800 84,800 84,800

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1500×1200 0000 ZX573630 個 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1500×1500 0000 ZX573635 個 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1500×1800 0000 ZX573640 個 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1500×2100 0000 ZX573645 個 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000

３号マンホール（防菌剤入り） 直壁（深型）　1500×2400 0000 ZX573650 個 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000

３号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1500×1200 0000 ZX573670 個 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000

３号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1500×1500 0000 ZX573675 個 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000

３号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1500×1800 0000 ZX573680 個 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000

３号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1500×2100 0000 ZX573685 個 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000

３号マンホール（防菌剤入り） 管取付壁（深型）　1500×2400 0000 ZX573690 個 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000

３号マンホール（耐酸性） 斜壁　900×1500×300 0000 ZX573805 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 斜壁　900×1500×450 0000 ZX573810 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 斜壁　900×1500×600 0000 ZX573815 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁　1500×600 0000 ZX573835 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁　1500×900 0000 ZX573840 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁　1500×1200 0000 ZX573845 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁　1500×1500 0000 ZX573850 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁　1500×1800 0000 ZX573855 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁　1500×2100 0000 ZX573860 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁　1500×2400 0000 ZX573865 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 管取付壁　1500×1200 0000 ZX573880 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 管取付壁　1500×1500 0000 ZX573885 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 管取付壁　1500×1800 0000 ZX573890 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 管取付壁　1500×2100 0000 ZX573895 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 管取付壁　1500×2400 0000 ZX573900 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 連結用直壁　1500×300 0000 ZX573910 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1500×600 0000 ZX573920 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1500×900 0000 ZX573925 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1500×1200 0000 ZX573930 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1500×1500 0000 ZX573935 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1500×1800 0000 ZX573940 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1500×2100 0000 ZX573945 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 直壁（深型）　1500×2400 0000 ZX573950 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1500×1200 0000 ZX573970 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1500×1500 0000 ZX573975 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1500×1800 0000 ZX573980 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1500×2100 0000 ZX573985 個 * * * * * *

３号マンホール（耐酸性） 管取付壁（深型）　1500×2400 0000 ZX573990 個 * * * * * *

マンホール底版 有効高150 0000 ZX574005 個 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 ２号用
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日
単位 備考品名 規格

地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版

マンホール調整金具 φ600　25mm 0000 ZX574105 組 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 ２号用

マンホール調整金具 φ600　45mm 0000 ZX574110 組 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 ２号用

マンホール調整金具 φ900　25mm 0000 ZX574115 組 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 ２号用

マンホール調整金具 φ900　45mm 0000 ZX574120 組 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 ２号用

マンホール調整リング φ600　50mm 0000 ZX574125 個 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 ２号用

マンホール調整リング φ600　100mm 0000 ZX574205 個 4,890 4,890 4,890 4,890 4,890 4,890 ２号用

マンホール調整リング φ600　150mm 0000 ZX574210 個 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 ２号用

マンホール調整リング φ900　100mm 0000 ZX574215 個 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 ２号用

マンホール調整リング φ900　150mm 0000 ZX574220 個 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 ２号用

コンクリート用防菌剤 0000 ZX575110 kg * * * * * *

コンクリート用抗菌剤 0000 ZX575010 kg 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880

注）　　 日本下水道協会規格の「下水道用鋳鉄製品マンホール蓋（JSWAS G-4）」によることとする。

　　　1．蓋　FCD700／受枠　FCD600

　　　2．ガタツキ防止構造のため、急勾配受式とする。

　　　3．蓋の飛散防止のため、蝶番付きとする。

　　　4．第三者から容易にマンホール蓋を開閉されないように鍵付きとする。
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建 築 工 事 編 





２．鋼材（鉄筋）

4月1日 7月1日 11月1日 2月1日

異形棒鋼 Ｄ10㎜ ｔ 59,000 59,000 61,000 67,000

〃 Ｄ13㎜ 〃 57,000 57,000 59,000 65,000

〃 Ｄ16 〃 55,000 55,000 57,000 63,000

〃 Ｄ19～32㎜ - - - -

〃 Ｄ10㎜ 〃 62,000 62,000 64,000 70,000

〃 Ｄ13㎜ 〃 60,000 60,000 62,000 68,000

〃 Ｄ16～25㎜ 〃 58,000 58,000 60,000 66,000

〃 Ｄ29～32㎜ 〃 59,000 59,000 61,000 67,000

（注）  １）１契約当り50ｔ以上直送の単価である。

２）契約当り5～50ｔ未満の単価は１契約当り50ｔ以上の500円増

３）契約当り５ｔ未満の単価は１契約当り50ｔ以上の6,000円増

４）ＳＤ３４５Ｄ１０mmサイズの小口取引は、極めて少ない為、使用
　　　　　　の際には、注意が必要。

５）消費税は含まない。

SD345

SD295A

単　　　価
品　　名

単価
コード

規　　格
単

位
摘　　要
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調 査 委 託 編





(単価：円)

4月1日 4月8日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日

（１）調査設計業務基準日額
理事 0000 RX030020 人 50,900 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 52,900
技師長 0000 RX030040 人 50,900 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 52,900 大学卒23年以上相当
主任技師 0000 RX030080 人 44,800 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 47,000 大学卒18年以上相当
技師（A） 0000 RX030120 人 38,500 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 41,000 大学卒13年以上相当
技師（B） 0000 RX030160 人 31,300 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 33,400 大学卒８年以上相当
技師（C） 0000 RX030200 人 25,700 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 27,100 大学卒５年以上相当
技師（D） 0000 RX030240 人 22,200 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 22,600 技術員単価
技術員 0000 RX030260 人 22,200 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 22,600
主任技術者 0000 RX030280 人 55,000 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 57,000
製図工（図工） 0000 RX030340 人 21,100 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 21,700 測量助手相当
地質調査技師 0000 RX030360 人 33,400 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 35,600 大学卒６年以上相当
主任地質調査員 0000 RX030400 人 27,100 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 29,900 高校卒６年以上相当
地質調査員 0000 RX030440 人 21,300 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 22,400 高校卒６年未満相当
測量上級主任技師 0000 RX030480 人 40,900 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 - 大卒又は測量士20年以上
測量主任技師 0000 RX030500 人 31,000 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 35,200 大卒又は測量士15年以上
測量技師 0000 RX030520 人 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 26,900 大卒又は測量士10年以上
測量技師補 0000 RX030540 人 21,600 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 24,600 大卒又は測量士３年以上
測量助手 0000 RX030560 人 21,100 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 21,700 測量士補相当
操縦士 0000 RX030580 人 43,500 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 航空手当を含む
整備士 0000 RX030600 人 34,500 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,200 航空手当を含む
撮影士 0000 RX030620 人 30,100 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 30,800 航空手当を含む
撮影助手 0000 RX030640 人 26,000 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 26,600 航空手当を含む
トンネル世話役 0000 RX030700 人 21,700 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 26,500
トンネル特殊工 0000 RX030720 人 19,000 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 23,200
トンネル作業員 0000 RX030740 人 16,400 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 20,300
普通作業員 0000 RX030780 人 12,700 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 15,700
軽作業員 0000 RX030820 人 9,600 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 12,300
普通船員 0000 RX030840 人 17,000 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 19,900
舟夫 0000 RX030860 人 17,000 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 19,900 普通船員相当
潜水士（ダイバー） 潜水深度 10m未満 0000 人 36,000 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200
潜水士（ダイバー） 潜水深度 10～20m未満 0000 人 38,100 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400
潜水士（ダイバー） 潜水深度 20～30m未満 0000 人 40,100 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600
潜水士（ダイバー） 潜水深度 30～40m未満 0000 人 42,100 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700
潜水士（ダイバー） 潜水深度 40～50m未満 0000 人 44,200 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
潜水士（ダイバー） 潜水深度 50m以上 0000 人 46,300 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100
潜水士補助員 潜水深度 10m未満 0000 人 36,000 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 潜水士（ダイバー）相当
潜水士補助員 潜水深度 10～20m未満 0000 人 38,100 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 潜水士（ダイバー）相当
潜水士補助員 潜水深度 20～30m未満 0000 人 40,100 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 潜水士（ダイバー）相当
潜水士補助員 潜水深度 30～40m未満 0000 人 42,100 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 潜水士（ダイバー）相当
潜水士補助員 潜水深度 40～50m未満 0000 人 44,200 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 潜水士（ダイバー）相当
潜水士補助員 潜水深度 50m以上 0000 人 46,300 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 潜水士（ダイバー）相当
上廻り員 0000 人 16,100 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 19,600 潜水送気員相当

単位 備考品名 規格
地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版
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参 考 資 料





理事 50.0

技師長 50.0

主任技師 50.0

技師（A） 50.0

技師（B） 55.0

技師（C） 55.0

技師（D） 60.0

技術員 60.0

主任技術者 50.0

製図工（図工） 60.0

地質調査技師 50.0

主任地質調査員 50.0

地質調査員 55.0

測量上級主任技師 -

測量主任技師 55.0

測量技師 55.0

測量技師補 55.0

測量助手 60.0

操縦士 35.0

整備士 40.0

撮影士 50.0

撮影助手 50.0

トンネル世話役 94.2

トンネル特殊工 97.8

トンネル作業員 95.3

普通作業員 92.1

軽作業員 94.9

普通船員 71.9

舟夫 71.9

注）　割増対象賃金比：基準額に占める「基本給部分＋割増の対象となる手当計」の割合

割増対象賃金比(%)職種名

９．設計業務委託等技術者単価の割増対象賃金比
平成26年2月1日改訂
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１０．技術者の職種区分

測量主任技師 測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。
また、業務の計画及び実施を担当する技術者で測量技師等を指揮、指導する者。

測量技師 測量士で測量上級主任技師又は測量主任技師の包括的指示のもとに業務の計画、実
施を担当する者。また、測量技師補又は撮影士等を指揮、指導して測量を実施する
者。

測量技師補 上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従い業務の
実施を担当する者。また、測量助手を指揮、指導して測量を実施する者。

測量助手 測量技師又は測量技師補の指揮、指導のもとに測量作業における難易度の高い補助
業務を担当する者。

操縦士 測量用写真の撮影に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担当する者。

整備士 一等又は二等航空整備士の免許保有者で測量用写真の撮影に使用する航空機の整備
を担当する者。

撮影士 測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業務を担当
する者。また、撮影助手を指揮、指導して撮影を実施する者。

撮影助手 撮影士の指揮、指導のもとに測量用写真の撮影の補助業務を担当する者。

地質調査技師 高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における作業を指揮、指
導する技術者で、現場責任者、現場代理人等をいう。

主任地質調査員 高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における機械、計器、試
験器等の操作及び観測、測定等を行う技術者をいう。

地質調査員 ボーリング作業の現場におけるボーリング機械の組立、解体、運転、保守等を行う
者をいう。

主任技術者 先例が少なく、特殊な工法や解析を伴う極めて高度あるいは専門的な業務を指導統
括する能力を有する技術者。
工学以外に社会、経済、環境等の多方面な分野にも精通し、総合的な判断力により
業務を指導、統括する能力を有する技術者。
工学や解析手法の新規開発業務を指導、統括する能力を有する技術者。

理事・技師長 複数の非定型業務を統括し、極めて高度で複合的な業務のプロジェクトマネー
ジャーを勤める技術者。

主任技師 定型業務に精通し部下を指導して複数の業務を担当する。また、非定型業務を指導
し最重要部分を担当する。

技師（Ａ） 一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。また、上司
の指導のもとに非定型的な業務を担当する。

技師（Ｂ） 一般的な定型業務を複数担当する。また、上司の包括的指示のもとに高度な定型業
務を担当する。

技師（Ｃ） 上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当する。また、上司の指導のもと
に高度な定型業務を担当する。

技術員 上司の指導のもとに一般的な定型業務の一部を担当する。また、補助員を指導して
基礎的資料を作成する。

定型業務 ・調査項目、調査方法等が指定されており、作業量、所要工期等も明確な業務
・参考となる類似業務があり、それらをベースに応用することが可能な比較的簡易
な業務
・設計条件、計画諸元の設定等が比較的容易で、立地条件や社会条件により業務遂
行が大きく作用されない業務

非定型業務 ・調査項目、調査方法等が未定で、コンサルタントとしての経験から最適な業務計
画、設計手法等を確立して対応することが求められる業務
・比較検討のウエイトが高く、かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要する大
規模かつ重要構造物の設計業務
・文化性、芸術性が特に重視される業務
・先例が少ないか、実験解析、特殊な観測・診断等を要する業務
・委員会運営や関係機関との調整等を要する業務
・計画から設計まで一貫した業務

なお、職種区分定義で示されてる定型業務、非定型業務については下記を参考に判断するものとする。

測量技術者

地質調査技術者

設計業務等技術者
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市 場 単 価 編





(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日

第１章　土木工事編
１．鉄筋工
鉄筋加工・組立 一般構造物 0000 QX020200 ｔ ｺｽﾄ-1(冬)-P6 ｺｽﾄ-4(春)-P6 ｺｽﾄ-4(春)-P6 ｺｽﾄ-4(春)-P6 施工-10(秋)-P9 施工-10(秋)-P9
鉄筋加工・組立 場所打杭用かご筋 0000 QX020220 ｔ ｺｽﾄ-1(冬)-P6 ｺｽﾄ-4(春)-P6 ｺｽﾄ-4(春)-P6 ｺｽﾄ-4(春)-P6 ｺｽﾄ-10(秋)-P6 ｺｽﾄ-10(秋)-P6
ガス圧接工 Ｄ１９×Ｄ１９ 0000 QX300040 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 施工-10(秋)-P13 施工-10(秋)-P13
ガス圧接工 Ｄ２２×Ｄ２２ 0000 QX300060 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 施工-10(秋)-P13 施工-10(秋)-P13
ガス圧接工 Ｄ２５×Ｄ２５ 0000 QX300080 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 施工-10(秋)-P13 施工-10(秋)-P13
ガス圧接工 Ｄ２９×Ｄ２９ 0000 QX300100 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 施工-10(秋)-P13 施工-10(秋)-P13
ガス圧接工 Ｄ３２×Ｄ３２ 0000 QX300120 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-10(秋)-P11 ｺｽﾄ-10(秋)-P11
ガス圧接工 Ｄ３５×Ｄ３５ 0000 QX300140 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-10(秋)-P11 ｺｽﾄ-10(秋)-P11
ガス圧接工 Ｄ３８×Ｄ３８ 0000 QX300160 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-10(秋)-P11 ｺｽﾄ-10(秋)-P11
ガス圧接工 Ｄ４１×Ｄ４１ 0000 QX300180 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-10(秋)-P11 ｺｽﾄ-10(秋)-P11
ガス圧接工 Ｄ５１×Ｄ５１ 0000 QX300200 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-4(春)-P11 ｺｽﾄ-10(秋)-P11 ｺｽﾄ-10(秋)-P11

２．区画線工
区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ15cm 0000 QX060020 ｍ 施工-1(冬)-P19 施工-4(春)-P19 施工-4(春)-P19 施工-4(春)-P19 施工-10(秋)-P19 施工-10(秋)-P19
区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ20cm 0000 QX060040 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18
区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ30cm 0000 QX060060 ｍ 施工-1(冬)-P19 施工-4(春)-P19 施工-4(春)-P19 施工-4(春)-P19 施工-10(秋)-P19 施工-10(秋)-P19
区画線工溶融式 供用区間・破線15cm 0000 QX060140 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18
区画線工溶融式 供用区間・破線20cm 0000 QX060160 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18
区画線工溶融式 供用区間・破線30cm 0000 QX060180 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18
区画線工溶融式 供用区間・破線45cm 0000 QX060200 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18
区画線工溶融式 供用区間・実線・ゼブラ45cm 0000 QX060280 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18
区画線工溶融式 供用区間・矢印・記号・文字15cm 0000 QX060300 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-4(春)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18 ｺｽﾄ-10(秋)-P18
区画線工ペイント式溶剤型 加熱式・実線15cm 0000 QX060740 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19
区画線工ペイント式溶剤型 常温式・実線15cm 0000 QX060760 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19
区画線工ペイント式溶剤型 加熱式・破線15cm 0000 QX060820 ｍ 施工-1(冬)-P19 施工-4(春)-P19 施工-4(春)-P19 施工-4(春)-P19 施工-10(秋)-P19 施工-10(秋)-P19
区画線工ペイント式溶剤型 加熱式・破線30cm 0000 QX060840 ｍ 施工-1(冬)-P19 施工-4(春)-P19 施工-4(春)-P19 施工-4(春)-P19 施工-10(秋)-P19 施工-10(秋)-P19
区画線工ペイント式溶剤型 常温式・破線15cm 0000 QX060860 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19
区画線工ペイント式水性型 加熱式・実線15cm 0000 QX061100 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19
区画線工ペイント式水性型 常温式・実線15cm 0000 QX061120 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19
区画線工ペイント式水性型 加熱式・破線15cm 0000 QX061140 ｍ 施工-1(冬)-P19 施工-4(春)-P19 施工-4(春)-P19 施工-4(春)-P19 施工-10(秋)-P19 施工-10(秋)-P19
区画線工ペイント式水性型 加熱式・破線30cm 0000 QX061160 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19
区画線工ペイント式水性型 常温式・破線15cm 0000 QX061180 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-4(春)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19 ｺｽﾄ-10(秋)-P19
区画線工 区画線消去　削り取り式 15cm換算 0000 QX061040 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P20 ｺｽﾄ-4(春)-P20 ｺｽﾄ-4(春)-P20 ｺｽﾄ-4(春)-P20 ｺｽﾄ-10(秋)-P20 ｺｽﾄ-10(秋)-P20
区画線工 区画線消去　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 15cm換算 0000 QX061060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P20 ｺｽﾄ-4(春)-P20 ｺｽﾄ-4(春)-P20 ｺｽﾄ-4(春)-P20 ｺｽﾄ-10(秋)-P20 ｺｽﾄ-10(秋)-P20

３．高視認性区画線工
高視認性区画線工（リブ式）・溶融式 供用・実線15cm 0000 QX240020 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-10(秋)-P27 施工-10(秋)-P27
高視認性区画線工（リブ式）・溶融式 供用・実線20cm 0000 QX240040 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-10(秋)-P27 施工-10(秋)-P27
高視認性区画線工（リブ式）・溶融式 供用・実線30cm 0000 QX240060 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-10(秋)-P27 施工-10(秋)-P27
高視認性区画線工（リブ式）・二液反応式 供用・実線15cm 0000 QX240580 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-10(秋)-P27 施工-10(秋)-P27
高視認性区画線工（リブ式）・二液反応式 供用・実線20cm 0000 QX240600 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-10(秋)-P27 施工-10(秋)-P27
高視認性区画線工（リブ式）・二液反応式 供用・実線30cm 0000 QX240620 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-10(秋)-P27 施工-10(秋)-P27
高視認性区画線工・貼付式 供用・15cm換算 0000 QX241140 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-10(秋)-P27 施工-10(秋)-P27
高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ15cm 0000 QX241180 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-10(秋)-P27 施工-10(秋)-P27
高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ20cm 0000 QX241200 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-10(秋)-P27 施工-10(秋)-P27
高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ30cm 0000 QX241220 ｍ 施工-1(冬)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-4(春)-P27 施工-10(秋)-P27 施工-10(秋)-P27
高視認性区画線工（非リブ式）・溶融式 供用・実線・ゼブラ45cm 0000 QX241230 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P30 ｺｽﾄ-4(春)-P30 ｺｽﾄ-4(春)-P30 ｺｽﾄ-4(春)-P30 ｺｽﾄ-10(秋)-P30 ｺｽﾄ-10(秋)-P30
高視認性区画線工 高視認性区画線消去　15cm換算 0000 QX241920 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P30 ｺｽﾄ-4(春)-P30 ｺｽﾄ-4(春)-P30 ｺｽﾄ-4(春)-P30 ｺｽﾄ-10(秋)-P30 ｺｽﾄ-10(秋)-P30

４．インターロッキングブロック設置工
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　直線配置　　厚6cm 0000 QX080020 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-10(秋)-P33 施工-10(秋)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　直線配置　　厚8cm 0000 QX080040 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-10(秋)-P33 施工-10(秋)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　曲線配置　　厚6cm 0000 QX080060 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-10(秋)-P33 施工-10(秋)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　曲線配置　　厚8cm 0000 QX080080 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-10(秋)-P33 施工-10(秋)-P33
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ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　直線３色以上 厚6cm 0000 QX080100 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-10(秋)-P33 施工-10(秋)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　直線３色以上 厚8cm 0000 QX080120 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-10(秋)-P33 施工-10(秋)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　曲線３色以上 厚6cm 0000 QX080140 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-10(秋)-P33 施工-10(秋)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部　曲線３色以上 厚8cm 0000 QX080160 m2 施工-1(冬)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-4(春)-P33 施工-10(秋)-P33 施工-10(秋)-P33
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 再使用目的の撤去　　厚6,8cm 0000 QX080260 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P37 ｺｽﾄ-4(春)-P37 ｺｽﾄ-4(春)-P37 ｺｽﾄ-4(春)-P37 ｺｽﾄ-10(秋)-P37 ｺｽﾄ-10(秋)-P37
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 とりこわし　　厚6,8cm 0000 QX080280 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P37 ｺｽﾄ-4(春)-P37 ｺｽﾄ-4(春)-P37 ｺｽﾄ-4(春)-P37 ｺｽﾄ-10(秋)-P37 ｺｽﾄ-10(秋)-P37

５．防護柵設置工
ガードレール設置工 土中建込　塗装品Gr-A-4E 0000 QX040010 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 白
ガードレール設置工 土中建込　塗装品Gr-B-4E 0000 QX040020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 白
ガードレール設置工 土中建込　塗装品Gr-C-4E 0000 QX040040 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 白
ガードレール設置工 土中建込　塗装品Gr-Am-4E 0000 QX040050 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 白
ガードレール設置工 土中建込　塗装品Gr-Bm-4E 0000 QX040060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-A-2B 0000 QX040250 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-B-2B 0000 QX040260 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 施工-4(春)-P39 施工-4(春)-P39 施工-10(秋)-P39 施工-10(秋)-P39 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-C-2B 0000 QX040280 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 施工-4(春)-P39 施工-4(春)-P39 施工-10(秋)-P39 施工-10(秋)-P39 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-Am-2B 0000 QX040290 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46 白
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-Bm-2B 0000 QX040300 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46 白
ガードレール設置工 土中建込　メッキ品Gr-A-4E 0000 QX040690 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45
ガードレール設置工 土中建込　メッキ品Gr-B-4E 0000 QX040700 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45
ガードレール設置工 土中建込　メッキ品Gr-Am-4E 0000 QX040710 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45
ガードレール設置工 土中建込　メッキ品Gr-Bm-4E 0000 QX040720 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-4(春)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45 ｺｽﾄ-10(秋)-P45
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gr-A-2B 0000 QX040850 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gr-B-2B 0000 QX040860 ｍ 施工-1(冬)-P39 施工-4(春)-P39 施工-4(春)-P39 施工-4(春)-P39 施工-10(秋)-P39 施工-10(秋)-P39
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gr-Am-2B 0000 QX040870 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46
ガードレール設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gr-Bm-2B 0000 QX040880 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-4(春)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46 ｺｽﾄ-10(秋)-P46
ガードレール撤去工 土中建込　Gr-A・B・C-4E 0000 QX041100 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P51 ｺｽﾄ-4(春)-P51 ｺｽﾄ-4(春)-P51 ｺｽﾄ-4(春)-P51 ｺｽﾄ-10(秋)-P51 ｺｽﾄ-10(秋)-P51 防護柵撤去
ガードレール撤去工 土中建込　Gr-Am・Bm-4E 0000 QX041140 ｍ 施工-1(冬)-P43 施工-4(春)-P43 施工-4(春)-P43 施工-4(春)-P43 施工-10(秋)-P43 施工-10(秋)-P43 防護柵撤去
ガードレール撤去工 土中建込　旧Gr-Ap・Bp・Cp-2E 0000 QX041160 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P51 ｺｽﾄ-4(春)-P51 ｺｽﾄ-4(春)-P51 ｺｽﾄ-4(春)-P51 ｺｽﾄ-10(秋)-P51 ｺｽﾄ-10(秋)-P51 防護柵撤去
ガードレール撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Gr-A・B・C-2B 0000 QX041200 ｍ 施工-1(冬)-P43 施工-4(春)-P43 施工-4(春)-P43 施工-4(春)-P43 施工-10(秋)-P43 施工-10(秋)-P43 防護柵撤去
ガードレール撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Gr-Am・Bm-2B 0000 QX041240 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P51 ｺｽﾄ-4(春)-P51 ｺｽﾄ-4(春)-P51 ｺｽﾄ-4(春)-P51 ｺｽﾄ-10(秋)-P51 ｺｽﾄ-10(秋)-P51 防護柵撤去
ガードレール撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　旧Gr-Ap・Bp・Cp-2B 0000 QX041260 ｍ 施工-1(冬)-P43 施工-4(春)-P43 施工-4(春)-P43 施工-4(春)-P43 施工-10(秋)-P43 施工-10(秋)-P43 防護柵撤去
ガードレール部材設置工 レール設置　路側用 A 0000 QX045600 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-10(秋)-P53 ｺｽﾄ-10(秋)-P53
ガードレール部材設置工 レール設置　路側用 B・C 0000 QX045620 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-10(秋)-P53 ｺｽﾄ-10(秋)-P53
ガードレール部材設置工 レール設置　分離帯用 Am 0000 QX045640 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-10(秋)-P53 ｺｽﾄ-10(秋)-P53
ガードレール部材設置工 レール設置　分離帯用 Bm 0000 QX045660 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-4(春)-P53 ｺｽﾄ-10(秋)-P53 ｺｽﾄ-10(秋)-P53
ガードレール部材撤去工 レール撤去　路側用 (S) 0000 QX045700 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P54 ｺｽﾄ-4(春)-P54 ｺｽﾄ-4(春)-P54 ｺｽﾄ-4(春)-P54 ｺｽﾄ-10(秋)-P54 ｺｽﾄ-10(秋)-P54
ガードレール部材撤去工 レール撤去　A・B・C種(Ap・Bp・Cp種) 0000 QX045750 ｍ 施工-1(冬)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-10(秋)-P45 施工-10(秋)-P45 路側用（歩車道境界用）

ガードレール部材撤去工 レール撤去　Am・Bm種 0000 QX045790 ｍ 施工-1(冬)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-10(秋)-P45 施工-10(秋)-P45 分離帯用 
ガードレール工加算額 長支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔4ｍ 0000 QX041960 ｍ 施工-1(冬)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-10(秋)-P45 施工-10(秋)-P45
ガードレール工加算額 長支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔3ｍ 0000 QX041980 ｍ 施工-1(冬)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-10(秋)-P45 施工-10(秋)-P45
ガードレール工加算額 長支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔2ｍ 0000 QX042000 ｍ 施工-1(冬)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-10(秋)-P45 施工-10(秋)-P45
ガードレール工加算額 曲げ支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔4ｍ 0000 QX042020 ｍ 施工-1(冬)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-10(秋)-P45 施工-10(秋)-P45
ガードレール工加算額 曲げ支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔3ｍ 0000 QX042040 ｍ 施工-1(冬)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-10(秋)-P45 施工-10(秋)-P45
ガードレール工加算額 曲げ支柱　Ｂ・Ｃタイプ　間隔2ｍ 0000 QX042060 ｍ 施工-1(冬)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-4(春)-P45 施工-10(秋)-P45 施工-10(秋)-P45
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-A2-4E 0000 QX043020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-A3-3E 0000 QX043040 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-A4-2E 0000 QX043060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-A5-2E 0000 QX043080 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-B2-4E 0000 QX043100 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-B3-3E 0000 QX043120 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-B4-2E 0000 QX043140 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-C2-3E 0000 QX043160 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　塗装品Gr-C3-2E 0000 QX043180 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-4(春)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 ｺｽﾄ-10(秋)-P47 白
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-A2-4E 0000 QX043400 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-A3-3E 0000 QX043420 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日
備考単位品名 規格

地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版

ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-A4-2E 0000 QX043440 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-A5-2E 0000 QX043460 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-B2-4E 0000 QX043480 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-B3-3E 0000 QX043500 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48
ガードレール設置工 土中建込・耐雪型　メッキ品Gr-B4-2E 0000 QX043520 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-4(春)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48 ｺｽﾄ-10(秋)-P48
ガードパイプ設置工 土中建込　塗装品Gp-Ap-2E 0000 QX045020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 白
ガードパイプ設置工 土中建込　塗装品Gp-Bp-2E 0000 QX045040 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 白
ガードパイプ設置工 土中建込　塗装品Gp-Cp-2E 0000 QX045060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 白
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gp-Ap-2B 0000 QX045120 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gp-Bp-2B 0000 QX045140 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gp-Cp-2B 0000 QX045160 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63
ガードパイプ設置工 土中建込　メッキ品Gp-Ap-2E 0000 QX045080 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63
ガードパイプ設置工 土中建込　メッキ品Gp-Bp-2E 0000 QX045100 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gp-Ap-2B 0000 QX045180 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63
ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　メッキ品Gp-Bp-2B 0000 QX045200 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-4(春)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63 ｺｽﾄ-10(秋)-P63
ガードパイプ撤去工 土中建込　塗装・メッキ品Gp-Ap-2E 0000 QX045320 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 土中建込　塗装・メッキ品Gp-Bp-2E 0000 QX045340 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 土中建込　塗装品Gp-Cp-2E 0000 QX045360 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装・メッキ品Gp-Ap-2B 0000 QX045380 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装・メッキ品Gp-Bp-2B 0000 QX045400 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 防護柵撤去
ガードパイプ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gp-Cp-2B 0000 QX045420 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 防護柵撤去
ガードパイプ部材設置工 歩車道境界用Ap・Bp・Cp（パイプ設置）間隔2ｍ 0000 QX045520 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64
ガードパイプ部材撤去工 歩車道境界用Ap・Bp・Cp（パイプ撤去）間隔2ｍ 0000 QX045540 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-4(春)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64 ｺｽﾄ-10(秋)-P64
ガードパイプ工加算額 標準支柱より長い場合　B・C種 0000 QX045560 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51 施工-4(春)-P51 施工-4(春)-P51 施工-10(秋)-P51 施工-10(秋)-P51 間隔２ｍ
ガードパイプ工加算額 曲げ支柱の場合　B・C種 0000 QX045580 ｍ 施工-1(冬)-P51 施工-4(春)-P51 施工-4(春)-P51 施工-4(春)-P51 施工-10(秋)-P51 施工-10(秋)-P51 間隔２ｍ
横断・転落防止柵設置工 土中建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX440080 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P73 ｺｽﾄ-4(春)-P73 ｺｽﾄ-4(春)-P73 ｺｽﾄ-4(春)-P73 ｺｽﾄ-10(秋)-P73 ｺｽﾄ-10(秋)-P73
横断・転落防止柵設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　間隔3ｍ 0000 QX440240 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　門型　間隔3ｍ 0000 QX440260 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX440340 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　門型　間隔3ｍ 0000 QX440360 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX440440 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵部材設置工 ビーム・パネルのみ　間隔3ｍ 0000 QX440520 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵設置工 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置　 0000 QX440640 箇所 ｺｽﾄ-1(冬)-P73 ｺｽﾄ-4(春)-P73 ｺｽﾄ-4(春)-P73 ｺｽﾄ-4(春)-P73 ｺｽﾄ-10(秋)-P73 ｺｽﾄ-10(秋)-P73
横断・転落防止柵撤去工 土中建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX440740 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式　間隔3ｍ 0000 QX440820 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込　門型　間隔3ｍ 0000 QX440840 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX440920 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　門型　間隔3ｍ 0000 QX440940 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵撤去工 アンカーボルト固定　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 0000 QX441020 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
横断・転落防止柵部材撤去工 ビーム・パネルのみ　間隔3ｍ 0000 QX441100 ｍ 施工-1(冬)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-4(春)-P57 施工-10(秋)-P57 施工-10(秋)-P57
落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高1.5ｍ 0000 QX100760 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高2ｍ 0000 QX100770 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高2.5ｍ 0000 QX100780 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高3ｍ 0000 QX100790 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高3.5ｍ 0000 QX100800 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　中間支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高4ｍ 0000 QX100810 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高1.5ｍ 0000 QX100820 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高2ｍ 0000 QX100830 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高2.5ｍ 0000 QX100840 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高3ｍ 0000 QX100850 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高3.5ｍ 0000 QX100860 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　端末支柱設置工 支柱間隔3ｍ　柵高4ｍ 0000 QX100870 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高1.5ｍ　5本 0000 QX100980 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高2ｍ　7本 0000 QX100990 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高2.5ｍ　8本 0000 QX101000 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
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落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高3ｍ　10本 0000 QX101010 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高3.5ｍ　12本 0000 QX101020 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　ロープ・金網設置工 間隔保持材付　柵高4ｍ　13本 0000 QX101030 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　ロープ・金網設置工 上弦材付　柵高1.5ｍ　5本 0000 QX101040 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　ロープ・金網設置工 上弦材付　柵高2ｍ　7本 0000 QX101050 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　ロープ・金網設置工 上弦材付　柵高2.5ｍ　8本 0000 QX101060 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　ロープ・金網設置工 上弦材付　柵高3ｍ　10本 0000 QX101070 ｍ 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵　ステーロープ設置工 岩盤用アンカー込み 0000 QX460094 本 施工-1(冬)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-4(春)-P65 施工-10(秋)-P65 施工-10(秋)-P65
落石防護柵設置工加算額 曲支柱　柵高3.5ｍ以下 0000 QX460096 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P83 ｺｽﾄ-4(春)-P83 ｺｽﾄ-4(春)-P83 ｺｽﾄ-4(春)-P83 ｺｽﾄ-10(秋)-P83 ｺｽﾄ-10(秋)-P83
落石防護柵設置工加算額 曲支柱　柵高4ｍ 0000 QX460098 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P83 ｺｽﾄ-4(春)-P83 ｺｽﾄ-4(春)-P83 ｺｽﾄ-4(春)-P83 ｺｽﾄ-10(秋)-P83 ｺｽﾄ-10(秋)-P83
落石防止網　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種　線径2.6mm 0000 QX460100 m2 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種　線径3.2mm 0000 QX460102 m2 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種　線径4.0mm 0000 QX460104 m2 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種　線径5.0mm 0000 QX460106 m2 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　アンカー設置 岩盤用　径22mm×長1000mm 0000 QX460108 箇所 施工-1(冬)-P73 - - - - -
落石防止網　アンカー設置 岩盤用　径25mm×長1000mm 0000 QX460110 箇所 施工-1(冬)-P73 - - - - -
落石防止網　アンカー設置 岩盤用　径28mm×長1000mm 0000 QX460112 箇所 施工-1(冬)-P73 - - - - -
落石防止網　アンカー設置 岩盤用　径32mm×長1000mm 0000 QX460114 箇所 施工-1(冬)-P73 - - - - -
落石防止網　アンカー設置 岩盤用　D22mm×長1000mm 0000 QX460109 箇所 - 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　アンカー設置 岩盤用　D25mm×長1000mm 0000 QX460111 箇所 - 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　アンカー設置 岩盤用　D29mm×長1000mm 0000 QX460113 箇所 - 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　アンカー設置 岩盤用　D32mm×長1000mm 0000 QX460115 箇所 - 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　アンカー設置 土中用　羽根付　径25mm×長1500mm 0000 QX460116 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　アンカー設置 土中用高耐力　ﾌﾟﾚｰﾄ羽付　有効長1500 0000 QX460118 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　アンカー設置 土中用高耐力　ﾌﾟﾚｰﾄ羽付　有効長2000 0000 QX460120 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　アンカー設置 土中用高耐力　溝形鋼羽付　有効長1500 0000 QX460122 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　アンカー設置 土中用高耐力　溝形鋼羽付　有効長2000 0000 QX460124 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高2.0ｍ 0000 QX460126 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高2.5ｍ 0000 QX460128 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高3.0ｍ 0000 QX460130 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高3.5ｍ 0000 QX460132 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73
落石防止網　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高4.0ｍ 0000 QX460134 箇所 施工-1(冬)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-4(春)-P73 施工-10(秋)-P73 施工-10(秋)-P73

６．法面工
モルタル吹付工 厚5cm 0000 QX100020 m2 施工-1(冬)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-10(秋)-P123 ｺｽﾄ-1（冬）-P151
モルタル吹付工 厚6cm 0000 QX100040 m2 施工-1(冬)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-10(秋)-P123 ｺｽﾄ-1（冬）-P151
モルタル吹付工 厚7cm 0000 QX100060 m2 施工-1(冬)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-10(秋)-P123 施工-1（冬）-P123

モルタル吹付工 厚8cm 0000 QX100080 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-10(秋)-P151 ｺｽﾄ-1（冬）-P151
モルタル吹付工 厚9cm 0000 QX100100 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-10(秋)-P151 ｺｽﾄ-1（冬）-P151
モルタル吹付工 厚10cm 0000 QX100120 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-10(秋)-P151 ｺｽﾄ-1（冬）-P151
コンクリート吹付工 厚10cm 0000 QX100140 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-10(秋)-P151 ｺｽﾄ-1（冬）-P151
コンクリート吹付工 厚15cm 0000 QX100160 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-10(秋)-P151 ｺｽﾄ-1（冬）-P151
コンクリート吹付工 厚20cm 0000 QX100180 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-4(春)-P151 ｺｽﾄ-10(秋)-P151 ｺｽﾄ-1（冬）-P151
植生基材吹付工 厚　3cm 0000 QX100240 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-10(秋)-P152 ｺｽﾄ-1（冬）-P152
植生基材吹付工 厚　4cm 0000 QX100260 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-10(秋)-P152 ｺｽﾄ-1（冬）-P152
植生基材吹付工 厚　5cm 0000 QX100280 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 施工-10(秋)-P123 ｺｽﾄ-1（冬）-P152
植生基材吹付工 厚　6cm 0000 QX100300 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 施工-10(秋)-P123 ｺｽﾄ-1（冬）-P152
植生基材吹付工 厚　7cm 0000 QX100320 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 ｺｽﾄ-4(春)-P152 施工-10(秋)-P123 ｺｽﾄ-1（冬）-P152
植生基材吹付工 厚　8cm 0000 QX100340 m2 施工-1(冬)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-10(秋)-P123 施工-1（冬）-P123

植生基材吹付工 厚 10cm 0000 QX100360 m2 施工-1(冬)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-10(秋)-P123 ｺｽﾄ-1（冬）-P152
客土吹付工 厚　1cm 0000 QX100380 m2 施工-1(冬)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-10(秋)-P123 施工-1（冬）-P123

客土吹付工 厚　2cm 0000 QX100400 m2 施工-1(冬)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-10(秋)-P123 施工-1（冬）-P123

客土吹付工 厚　3cm 0000 QX100420 m2 施工-1(冬)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-10(秋)-P123 施工-1（冬）-P123

種子散布工 0000 QX100440 m2 施工-1(冬)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-10(秋)-P123 施工-1（冬）-P123

繊維ネット工 肥料袋無 0000 QX100460 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-10(秋)-P153 ｺｽﾄ-1（冬）-P153
繊維ネット工 肥料袋付 0000 QX100540 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-10(秋)-P153 ｺｽﾄ-1（冬）-P153
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植生マット工 肥料袋付 0000 QX100600 m2 施工-1(冬)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-4(春)-P123 施工-10(秋)-P123 施工-1（冬）-P123

植生シート工 肥料袋無　標準品 0000 QX100640 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-10(秋)-P153 ｺｽﾄ-1（冬）-P153
植生シート工 肥料袋無  環境品 0000 QX100650 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-10(秋)-P153 ｺｽﾄ-1（冬）-P153
植生筋工 人工筋芝（種子帯） 0000 QX320020 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-10(秋)-P153 ｺｽﾄ-1（冬）-P153
筋芝工 野芝・高麗芝 0000 QX320040 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-10(秋)-P153 ｺｽﾄ-1（冬）-P153
張芝工 野芝・高麗芝　（全面張） 0000 QX320060 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-4(春)-P153 ｺｽﾄ-10(秋)-P153 ｺｽﾄ-1（冬）-P153
吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面150×150 0000 QX380010 ｍ 施工-1(冬)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-10(秋)-P135 施工-1（冬）-P135

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面200×200 0000 QX380020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164 ｺｽﾄ-10(秋)-P164 ｺｽﾄ-1（冬）-P164
吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面300×300 0000 QX380040 ｍ 施工-1(冬)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-10(秋)-P135 施工-1（冬）-P135

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面400×400 0000 QX380060 ｍ 施工-1(冬)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-10(秋)-P135 施工-1（冬）-P135

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面500×500 0000 QX380080 ｍ 施工-1(冬)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-10(秋)-P135 施工-1（冬）-P135

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面600×600 0000 QX380100 ｍ 施工-1(冬)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-10(秋)-P135 施工-1（冬）-P135

ラス張工 0000 QX380240 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164 ｺｽﾄ-10(秋)-P164 ｺｽﾄ-1（冬）-P164
吹付枠工（加算額） 水切モルタル・コンクリート 0000 QX380260 m3 施工-1(冬)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-4(春)-P135 施工-10(秋)-P135 ｺｽﾄ-1（冬）-P164
吹付枠工（加算額） 表面コテ仕上げ 0000 QX380280 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164 ｺｽﾄ-4(春)-P164 施工-10(秋)-P135 ｺｽﾄ-1（冬）-P164

７．道路植栽工
植樹工　　低木 樹高 60cm未満 0000 QX120020 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P183 ｺｽﾄ-4(春)-P183 ｺｽﾄ-4(春)-P183 ｺｽﾄ-4(春)-P183 ｺｽﾄ-10(秋)-P183 ｺｽﾄ-10(秋)-P183
植樹工　　中木 樹高 60cm以上100cm未満 0000 QX120040 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
植樹工　　中木　 樹高100cm以上200cm未満 0000 QX120060 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
植樹工　　中木　 樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120080 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
植樹工　　高木 幹周20cm未満 0000 QX120100 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
植樹工　　高木 幹周20cm以上40cm未満 0000 QX120120 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
植樹工　　高木 幹周40cm以上60cm未満 0000 QX120140 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
植樹工　　高木 幹周60cm以上90cm未満　 0000 QX120160 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P183 ｺｽﾄ-4(春)-P183 ｺｽﾄ-4(春)-P183 ｺｽﾄ-4(春)-P183 ｺｽﾄ-10(秋)-P183 ｺｽﾄ-10(秋)-P183
支柱設置　中木 二脚鳥居添木付　樹高250cm以上 0000 QX120180 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　中木 八ツ掛（竹）　樹高100cm以上 0000 QX120200 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　中木 布掛（竹）　　樹高100cm以上 0000 QX120220 ｍ 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　中木 添柱形1本形 　樹高100cm以上 0000 QX120240 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　中木 生垣形　　　　樹高100cm以上 0000 QX120260 ｍ 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　高木 二脚鳥居添木付　幹周30cm未満 0000 QX120280 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　高木 二脚鳥居添木無　幹周30cm以上 40cm未満 0000 QX120300 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　高木 三脚鳥居　　　　幹周30cm以上 60cm未満 0000 QX120320 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　高木 十字鳥居　　　　幹周30cm以上 0000 QX120340 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　高木 二脚鳥居組合せ　幹周50cm以上 0000 QX120360 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　高木 八ツ掛　　　　　幹周40cm未満 0000 QX120380 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱設置　高木 八ツ掛　　　　　幹周40cm以上 0000 QX120400 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱撤去　中木 二脚鳥居添木付・八ツ掛　竹・添柱形1本形 0000 QX120420 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱撤去　中木 布掛（竹）・生垣形 0000 QX120440 ｍ 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
支柱撤去　高木 各種 0000 QX120460 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
高木せん定　夏期 幹周60cm未満 0000 QX120480 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
高木せん定　夏期 幹周60cm以上120cm未満 0000 QX120500 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
高木せん定　冬期 幹周60cm未満 0000 QX120520 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
高木せん定　冬期 幹周60cm以上120cm未満 0000 QX120540 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
低中木せん定　球形 樹高100cm未満 0000 QX120560 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
低中木せん定　球形 樹高100cm以上200cm未満 0000 QX120580 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
低中木せん定　球形 樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120600 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
低中木せん定円筒形 樹高100cm未満 0000 QX120620 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
低中木せん定円筒形 樹高100cm以上200cm未満 0000 QX120640 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
低中木せん定円筒形 樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120660 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
寄植せん定 低木 0000 QX120680 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187 ｺｽﾄ-10(秋)-P187 ｺｽﾄ-10(秋)-P187
寄植せん定 中木 0000 QX120700 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187 ｺｽﾄ-4(春)-P187 ｺｽﾄ-10(秋)-P187 ｺｽﾄ-10(秋)-P187
植樹管理　施肥 高木　幹周 60cm未満 0000 QX120720 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
植樹管理　施肥 高木　幹周 60cm以上120cm未満 0000 QX120740 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
植樹管理　施肥 中木　樹高200cm以上300cm未満 0000 QX120760 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-10(秋)-P188 ｺｽﾄ-10(秋)-P188
植樹管理　施肥 中木、低木　樹高　200cm未満 0000 QX120780 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
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植樹管理　施肥 寄植　中木及び低木 0000 QX120800 m2 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
植樹管理　施肥 芝 0000 QX120820 m2 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
植樹管理　除草 抜根除草　植込み地 0000 QX120840 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-10(秋)-P188 ｺｽﾄ-10(秋)-P188
植樹管理　除草 抜根除草　芝生 0000 QX120860 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-10(秋)-P188 ｺｽﾄ-10(秋)-P188
植樹管理　芝刈 芝刈 0000 QX120880 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-4(春)-P188 ｺｽﾄ-10(秋)-P188 ｺｽﾄ-10(秋)-P188
植樹管理　灌水 トラック使用 0000 QX120900 m2 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
植樹管理　灌水 散水車使用（貸与車） 0000 QX120920 m2 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
植樹管理　防除 低木　樹高　60cm未満 0000 QX120940 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189
植樹管理　防除 中木　樹高　60cm以上100cm未満 0000 QX120960 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189
植樹管理　防除 中木　樹高　100cm以上200cm未満 0000 QX120980 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189
植樹管理　防除 中木　樹高　200cm以上300cm未満 0000 QX121000 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189
植樹管理　防除 高木　幹周　60cm未満 0000 QX121020 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
植樹管理　防除 高木　幹周　60cm以上120cm未満 0000 QX121040 本 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
植樹管理　防除 寄植　低木 0000 QX121060 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189
植樹管理　防除 寄植　中木 0000 QX121080 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-4(春)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189 ｺｽﾄ-10(秋)-P189
植樹管理　防除 芝 0000 QX121100 m2 施工-1(冬)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-4(春)-P155 施工-10(秋)-P155 施工-10(秋)-P155
移植工（掘取工） 低木　樹高　60cm未満 0000 QX121120 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P190 ｺｽﾄ-4(春)-P190 ｺｽﾄ-4(春)-P190 ｺｽﾄ-4(春)-P190 ｺｽﾄ-10(秋)-P190 ｺｽﾄ-10(秋)-P190
移植工（掘取工） 中木　樹高　60cm以上100cm未満 0000 QX121140 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
移植工（掘取工） 中木　樹高　100cm以上200cm未満 0000 QX121160 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
移植工（掘取工） 中木　樹高　200cm以上300cm未満 0000 QX121180 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
移植工（掘取工） 高木　幹周　30cm未満 0000 QX121200 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
移植工（掘取工） 高木　幹周　30cm以上60cm未満 0000 QX121220 本 施工-1(冬)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-4(春)-P151 施工-10(秋)-P151 施工-10(秋)-P151
移植工（掘取工） 高木　幹周　60cm以上90cm未満 0000 QX121240 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P190 ｺｽﾄ-4(春)-P190 ｺｽﾄ-4(春)-P190 ｺｽﾄ-4(春)-P190 ｺｽﾄ-10(秋)-P190 ｺｽﾄ-10(秋)-P190
地被類植付工 0000 QX121260 鉢 ｺｽﾄ-1(冬)-P186 ｺｽﾄ-4(春)-P186 ｺｽﾄ-4(春)-P186 ｺｽﾄ-4(春)-P186 ｺｽﾄ-10(秋)-P186 ｺｽﾄ-10(秋)-P186

８．橋梁塗装工
橋梁塗装工　新橋素地調整 動力工具処理　ＩＳＯ　Ｓｔ３ 0000 QX141860 m2 施工-1(冬)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-10(秋)-P169 ｺｽﾄ-1（冬）-P205
橋梁塗装工　新橋素地調整 ブラスト処理ＩＳＯ　Ｓａ２　１／２（ガーネット） 0000 QX141880 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-10(秋)-P205 ｺｽﾄ-1（冬）-P205
橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 0000 QX141900 m2 施工-1(冬)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-10(秋)-P169 ｺｽﾄ-1（冬）-P205
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料 0000 QX141920 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-10(秋)-P205 ｺｽﾄ-1（冬）-P205
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 0000 QX141940 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-10(秋)-P205 ｺｽﾄ-1（冬）-P205
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 有機ジンクリッチペイント 0000 QX141960 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-4(春)-P205 ｺｽﾄ-10(秋)-P205 ｺｽﾄ-1（冬）-P205
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 0000 QX141980 m2 施工-1(冬)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-10(秋)-P169 ｺｽﾄ-1（冬）-P205
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント 0000 QX142000 m2 施工-1(冬)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-10(秋)-P169 ｺｽﾄ-1（冬）-P205
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 変性エポキシ樹脂塗料（内面用） 0000 QX142020 m2 施工-1(冬)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-10(秋)-P169 ｺｽﾄ-1（冬）-P205
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系 0000 QX142040 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-10(秋)-P206 ｺｽﾄ-1（冬）-P206
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩 0000 QX142060 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-10(秋)-P206 ｺｽﾄ-1（冬）-P206
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　濃彩 0000 QX142080 m2 施工-1(冬)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-10(秋)-P169 ｺｽﾄ-1（冬）-P206
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り ふっ素樹脂塗料用　淡彩 0000 QX142100 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-10(秋)-P206 ｺｽﾄ-1（冬）-P206
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り ふっ素樹脂塗料用　濃彩 0000 QX142120 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-4(春)-P206 ｺｽﾄ-10(秋)-P206 ｺｽﾄ-1（冬）-P206
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系 0000 QX142140 m2 施工-1(冬)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-10(秋)-P169 ｺｽﾄ-1（冬）-P207
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩 0000 QX142160 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P207 ｺｽﾄ-4(春)-P207 ｺｽﾄ-4(春)-P207 ｺｽﾄ-4(春)-P207 ｺｽﾄ-10(秋)-P207 ｺｽﾄ-1（冬）-P207
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　濃彩 0000 QX142180 m2 施工-1(冬)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-4(春)-P169 施工-10(秋)-P169 ｺｽﾄ-1（冬）-P207
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り ふっ素樹脂塗料　淡彩 0000 QX142200 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P207 ｺｽﾄ-4(春)-P207 ｺｽﾄ-4(春)-P207 ｺｽﾄ-4(春)-P207 ｺｽﾄ-10(秋)-P207 ｺｽﾄ-1（冬）-P207
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り ふっ素樹脂塗料　濃彩 0000 QX142220 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P207 ｺｽﾄ-4(春)-P207 ｺｽﾄ-4(春)-P207 ｺｽﾄ-4(春)-P207 ｺｽﾄ-10(秋)-P207 ｺｽﾄ-1（冬）-P207
橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い 0000 QX142240 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-10(秋)-P208 ｺｽﾄ-1（冬）-P208
橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　１種ケレン（ブラスト法） 0000 QX142260 m2 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-10(秋)-P173 ｺｽﾄ-1（冬）-P208
橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　２種ケレン（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142280 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-10(秋)-P208 ｺｽﾄ-1（冬）-P208
橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　３種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142300 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-10(秋)-P208 ｺｽﾄ-1（冬）-P208
橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　３種ケレンＢ（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142320 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-4(春)-P208 ｺｽﾄ-10(秋)-P208 ｺｽﾄ-1（冬）-P208
橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　３種ケレンＣ（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142340 m2 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-10(秋)-P173 ｺｽﾄ-1（冬）-P208
橋梁塗装工　塗替塗装 素地調整　４種ケレン（動力工具と手工具の併用） 0000 QX142360 m2 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-10(秋)-P173 ｺｽﾄ-1（冬）-P208
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　はけ・ローラー 0000 QX142380 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-10(秋)-P209 ｺｽﾄ-1（冬）-P209
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　はけ・ローラー 0000 QX142400 m2 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-10(秋)-P173 ｺｽﾄ-1（冬）-P209
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　スプレー 0000 QX142420 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-10(秋)-P209 ｺｽﾄ-1（冬）-P209
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 鉛・クロムフリーさび止めペイント　はけ・ローラー 0000 QX142440 m2 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-10(秋)-P173 ｺｽﾄ-1（冬）-P209
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橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 有機ジンクリッチペイント　はけ・ローラー 0000 QX142460 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-10(秋)-P209 ｺｽﾄ-1（冬）-P209
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 有機ジンクリッチペイント　スプレー 0000 QX142480 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-4(春)-P209 ｺｽﾄ-10(秋)-P209 ｺｽﾄ-1（冬）-P209
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　赤系 0000 QX142500 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-10(秋)-P210 ｺｽﾄ-1（冬）-P210
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　淡彩 0000 QX142520 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-10(秋)-P210 ｺｽﾄ-1（冬）-P210
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　濃彩 0000 QX142540 m2 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-10(秋)-P173 ｺｽﾄ-1（冬）-P210
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ローラー　淡彩 0000 QX142560 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-10(秋)-P210 ｺｽﾄ-1（冬）-P210
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　淡彩 0000 QX142580 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-10(秋)-P210 ｺｽﾄ-1（冬）-P210
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ローラー　濃彩 0000 QX142600 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-10(秋)-P210 ｺｽﾄ-1（冬）-P210
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　濃彩 0000 QX142620 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-4(春)-P210 ｺｽﾄ-10(秋)-P210 ｺｽﾄ-1（冬）-P210
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　赤系 0000 QX142640 m2 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-10(秋)-P173 ｺｽﾄ-1（冬）-P211
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　淡彩 0000 QX142660 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-10(秋)-P211 ｺｽﾄ-1（冬）-P211
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料　はけ・ローラー　濃彩 0000 QX142680 m2 施工-1(冬)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-4(春)-P173 施工-10(秋)-P173 ｺｽﾄ-1（冬）-P211
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ローラー　淡彩 0000 QX142700 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-10(秋)-P211 ｺｽﾄ-1（冬）-P211
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　淡彩 0000 QX142720 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-10(秋)-P211 ｺｽﾄ-1（冬）-P211
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ローラー　濃彩 0000 QX142740 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-10(秋)-P211 ｺｽﾄ-1（冬）-P211
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　スプレー　濃彩 0000 QX142760 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-4(春)-P211 ｺｽﾄ-10(秋)-P211 ｺｽﾄ-1（冬）-P211

９．橋梁付属物工
伸縮継手設置工　新設 軽量型 0000 QX160020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P219 ｺｽﾄ-4(春)-P219 ｺｽﾄ-4(春)-P219 ｺｽﾄ-4(春)-P219 施工-10(秋)-P181 施工-10(秋)-P181
伸縮継手設置工　新設 普通型 0000 QX160060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P219 ｺｽﾄ-4(春)-P219 ｺｽﾄ-4(春)-P219 ｺｽﾄ-4(春)-P219 施工-10(秋)-P181 施工-10(秋)-P181
伸縮継手設置工　補修 1車線　軽量型 0000 QX160100 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-10(秋)-P220 ｺｽﾄ-10(秋)-P220
伸縮継手設置工　補修 2車線　軽量型 0000 QX160120 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-10(秋)-P220 ｺｽﾄ-10(秋)-P220
伸縮継手設置工　補修 1車線　普通型 0000 QX160140 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-10(秋)-P220 ｺｽﾄ-10(秋)-P220
伸縮継手設置工　補修 2車線　普通型 0000 QX160160 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-4(春)-P220 ｺｽﾄ-10(秋)-P220 ｺｽﾄ-10(秋)-P220
伸縮継手設置工　新設 後付　　埋設型（舗装厚内型） 0000 QX340020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P227 ｺｽﾄ-4(春)-P227 ｺｽﾄ-4(春)-P227 ｺｽﾄ-4(春)-P227 ｺｽﾄ-10(秋)-P227 ｺｽﾄ-10(秋)-P227
伸縮継手設置工　新設 先付　　埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340040 ｍ 施工-1(冬)-P187 施工-4(春)-P187 施工-4(春)-P187 施工-4(春)-P187 施工-10(秋)-P187 施工-10(秋)-P187
伸縮継手設置工　新設 後付　　埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340060 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P227 ｺｽﾄ-4(春)-P227 ｺｽﾄ-4(春)-P227 ｺｽﾄ-4(春)-P227 ｺｽﾄ-10(秋)-P227 ｺｽﾄ-10(秋)-P227
伸縮継手設置工　補修 １車線　埋設型（舗装厚内型） 0000 QX340080 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-10(秋)-P228 ｺｽﾄ-10(秋)-P228
伸縮継手設置工　補修 ２車線　埋設型（舗装厚内型） 0000 QX340100 ｍ 施工-1(冬)-P187 施工-4(春)-P187 施工-4(春)-P187 施工-4(春)-P187 施工-10(秋)-P187 施工-10(秋)-P187
伸縮継手設置工　補修 １車線　埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340120 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-10(秋)-P228 ｺｽﾄ-10(秋)-P228
伸縮継手設置工　補修 ２車線　埋設型（床版箱抜型） 0000 QX340140 ｍ 施工-1(冬)-P187 施工-4(春)-P187 施工-4(春)-P187 施工-4(春)-P187 施工-10(秋)-P187 施工-10(秋)-P187
伸縮継手設置工　加算額 舗装厚内型（本体材料費） 0000 QX340160 m3 ｺｽﾄ-1(冬)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-10(秋)-P228 ｺｽﾄ-10(秋)-P228
伸縮継手設置工　加算額 床版箱抜型（特殊合材費） 0000 QX340180 m3 ｺｽﾄ-1(冬)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-10(秋)-P228 ｺｽﾄ-10(秋)-P228
伸縮継手設置工　加算額 床版箱抜型（伸縮金物費） 0000 QX340200 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-4(春)-P228 ｺｽﾄ-10(秋)-P228 ｺｽﾄ-10(秋)-P228

１０．構造物とりこわし工
構造物とりこわし工 機械施工  無筋構造物 0000 ZX701930 m3 施工-1(冬)-P209 施工-4(春)-P209 施工-4(春)-P209 施工-4(春)-P209 施工-10(秋)-P209 施工-10(秋)-P209
構造物とりこわし工 機械施工  鉄筋構造物 0000 ZX701935 m3 施工-1(冬)-P209 施工-4(春)-P209 施工-4(春)-P209 施工-4(春)-P209 施工-10(秋)-P209 施工-10(秋)-P209
構造物とりこわし工 人力施工  無筋構造物 0000 ZX701940 m3 施工-1(冬)-P209 施工-4(春)-P209 施工-4(春)-P209 施工-4(春)-P209 施工-10(秋)-P209 施工-10(秋)-P209
構造物とりこわし工 人力施工  鉄筋構造物 0000 ZX701945 m3 施工-1(冬)-P209 施工-4(春)-P209 施工-4(春)-P209 施工-4(春)-P209 施工-10(秋)-P209 施工-10(秋)-P209

１１．薄層カラー舗装工
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 0000 QX200020 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-10(秋)-P243 ｺｽﾄ-10(秋)-P243
樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 0000 QX200040 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-10(秋)-P243 ｺｽﾄ-10(秋)-P243
樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 0000 QX200060 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-10(秋)-P243 ｺｽﾄ-10(秋)-P243
景観透水性舗装工 厚10mm以下 0000 QX200080 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-10(秋)-P243 ｺｽﾄ-10(秋)-P243
景観透水性舗装工 厚10mm超え15mm以下 0000 QX200100 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-4(春)-P243 ｺｽﾄ-10(秋)-P243 ｺｽﾄ-10(秋)-P243
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-1 0000 QX200160 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-1-2 0000 QX200180 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-2 0000 QX200200 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-3 0000 QX200220 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-4 0000 QX200240 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-5 0000 QX200260 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-6 0000 QX200280 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-7 0000 QX200300 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-7-2 0000 QX200320 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-8 0000 QX200340 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
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樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-8-2 0000 QX200360 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P244 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-9 0000 QX200380 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P245 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-10 0000 QX200400 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P245 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-11 0000 QX200420 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P245 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-12 0000 QX200440 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P245 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 歩道　RPN-13 0000 QX200460 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P245 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 歩道　RPN-14 0000 QX200480 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P245 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 歩道　RPN-15 0000 QX200500 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P245 - - - - -
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-101 0000 QX200600 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-102 0000 QX200620 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-103 0000 QX200640 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 施工-10(秋)-P197 施工-10(秋)-P197
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-104 0000 QX200660 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 施工-10(秋)-P197 施工-10(秋)-P197
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-201 0000 QX200680 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 施工-10(秋)-P197 施工-10(秋)-P197
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-202 0000 QX200700 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-203 0000 QX200720 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 施工-10(秋)-P197 施工-10(秋)-P197
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-204 0000 QX200740 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 施工-10(秋)-P197 施工-10(秋)-P197
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-301 0000 QX200760 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-302 0000 QX200780 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-303 0000 QX200800 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-4(春)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244 ｺｽﾄ-10(秋)-P244
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-304 0000 QX200820 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-401 0000 QX200840 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 施工-10(秋)-P197 施工-10(秋)-P197
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-402 0000 QX200860 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-501 0000 QX200880 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-502 0000 QX200900 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-601 0000 QX200920 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245
樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-602 0000 QX200940 m2 - ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-4(春)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245 ｺｽﾄ-10(秋)-P245

１２．道路標識設置工
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　メッキ　　　φ60.5 0000 QX220020 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　メッキ　　　φ76.3 0000 QX220040 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　メッキ　　　φ89.1 0000 QX220060 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P104 ｺｽﾄ-4(春)-P104 ｺｽﾄ-4(春)-P104 ｺｽﾄ-4(春)-P104 ｺｽﾄ-10(秋)-P104 ｺｽﾄ-10(秋)-P104
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　メッキ　　　φ101.6 0000 QX220080 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P104 ｺｽﾄ-4(春)-P104 ｺｽﾄ-4(春)-P104 ｺｽﾄ-4(春)-P104 ｺｽﾄ-10(秋)-P104 ｺｽﾄ-10(秋)-P104
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ60.5 0000 QX220100 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ76.3 0000 QX220120 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ89.1 0000 QX220140 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　静電粉体塗装　　φ60.5 0000 QX220160 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　静電粉体塗装　　φ76.3 0000 QX220180 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 単柱式　静電粉体塗装　　φ89.1 0000 QX220200 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P104 ｺｽﾄ-4(春)-P104 ｺｽﾄ-4(春)-P104 ｺｽﾄ-4(春)-P104 ｺｽﾄ-10(秋)-P104 ｺｽﾄ-10(秋)-P104
標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　メッキ　　　φ60.5 0000 QX220220 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　メッキ　　　φ76.3 0000 QX220240 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　メッキ　　　φ89.1 0000 QX220260 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P105 ｺｽﾄ-4(春)-P105 ｺｽﾄ-4(春)-P105 ｺｽﾄ-4(春)-P105 ｺｽﾄ-10(秋)-P105 ｺｽﾄ-10(秋)-P105
標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　メッキ　　　φ101.6 0000 QX220280 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P105 ｺｽﾄ-4(春)-P105 ｺｽﾄ-4(春)-P105 ｺｽﾄ-4(春)-P105 ｺｽﾄ-10(秋)-P105 ｺｽﾄ-10(秋)-P105
標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ60.5 0000 QX220300 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ76.3 0000 QX220320 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ89.1 0000 QX220340 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　静電粉体塗装　　φ60.5 0000 QX220360 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　静電粉体塗装　　φ76.3 0000 QX220380 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱・基礎設置　路側式 複柱式　静電粉体塗装　　φ89.1 0000 QX220400 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱〔片持式〕設置手間 総質量　400kg未満 0000 QX220420 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱〔片持式〕設置手間 総質量　400kg以上 0000 QX220440 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P106 ｺｽﾄ-4(春)-P106 ｺｽﾄ-4(春)-P106 ｺｽﾄ-4(春)-P106 ｺｽﾄ-10(秋)-P106 ｺｽﾄ-10(秋)-P106
標識柱〔門型式〕設置手間 1スパンの長さ　10ｍ未満 0000 QX220480 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱〔門型式〕設置手間 1スパンの長さ　10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX220500 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識柱〔門型式〕設置手間 1スパンの長さ　20ｍ以上 0000 QX220520 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識板設置〔案内標識〕 広角プリズム　2.0m2未満 0000 QX220530 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107
標識板設置〔案内標識〕 広角プリズム　2.0m2以上 0000 QX220535 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107
標識板設置〔案内標識〕 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2未満 0000 QX220540 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107
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標識板設置〔案内標識〕 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0m2以上 0000 QX220560 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107
標識板設置〔案内標識〕 封入レンズ　　　2.0m2未満 0000 QX220640 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107
標識板設置〔案内標識〕 封入レンズ　　　2.0m2以上 0000 QX220660 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-4(春)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107 ｺｽﾄ-10(秋)-P107
標識板設置 警戒・規制・指示・路線 0000 QX220740 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
添架式標識取付金具設置 信号アーム部　〔材工共〕 0000 QX220760 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
添架式標識取付金具設置 照明柱・既設標識柱〔材工共〕 0000 QX220780 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
添架式標識取付金具設置 歩道橋〔設置手間〕 0000 QX220800 基 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
標識基礎設置 基礎コンクリート容量4.0m3未満 0000 QX220820 m3 ｺｽﾄ-1(冬)-P106 ｺｽﾄ-4(春)-P106 ｺｽﾄ-4(春)-P106 ｺｽﾄ-4(春)-P106 ｺｽﾄ-10(秋)-P106 ｺｽﾄ-10(秋)-P106
標識基礎設置 基礎コンクリート容量4.0m3以上6.0m3未満 0000 QX220840 m3 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-4(春)-P81 施工-10(秋)-P81 施工-10(秋)-P81
標識基礎設置 基礎コンクリート容量6.0m3以上 0000 QX220860 m3 ｺｽﾄ-1(冬)-P106 ｺｽﾄ-4(春)-P106 ｺｽﾄ-4(春)-P106 ｺｽﾄ-4(春)-P106 ｺｽﾄ-10(秋)-P106 ｺｽﾄ-10(秋)-P106
標識柱撤去 路側式〔単柱式〕（基礎含む） 0000 QX220900 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P108 ｺｽﾄ-4(春)-P108 ｺｽﾄ-4(春)-P108 ｺｽﾄ-4(春)-P108 ｺｽﾄ-10(秋)-P108 ｺｽﾄ-10(秋)-P108
標識柱撤去 路側式〔複柱式〕（基礎含む） 0000 QX220920 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P108 ｺｽﾄ-4(春)-P108 ｺｽﾄ-4(春)-P108 ｺｽﾄ-4(春)-P108 ｺｽﾄ-10(秋)-P108 ｺｽﾄ-10(秋)-P108
標識柱撤去〔片持式〕 1基当り総質量　400kg未満 0000 QX220940 基 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
標識柱撤去〔片持式〕 1基当り総質量　400kg以上 0000 QX220960 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P108 ｺｽﾄ-4(春)-P108 ｺｽﾄ-4(春)-P108 ｺｽﾄ-4(春)-P108 ｺｽﾄ-10(秋)-P108 ｺｽﾄ-10(秋)-P108
標識柱撤去〔門型式〕 1スパン当り長さ　10ｍ未満 0000 QX221000 基 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
標識柱撤去〔門型式〕 1スパン当り長さ　10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX221020 基 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
標識柱撤去〔門型式〕 1スパン当り長さ　20ｍ以上 0000 QX221040 基 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
標識板撤去〔路側式〕 警戒・規制・指示・路線標識 0000 QX221060 基 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
標識板撤去〔案内標識〕 1枚当りの面積　　2.0m2未満 0000 QX221080 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109
標識板撤去〔案内標識〕 1枚当りの面積　　2.0m2以上 0000 QX221100 m2 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
添架式標識板・金具撤去 信号アーム部 0000 QX221225 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109
添架式標識板・金具撤去 照明柱・既設標識柱 0000 QX221230 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109
添架式標識板・金具撤去 歩道橋 0000 QX221235 基 ｺｽﾄ-1(冬)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109
コンクリート基礎撤去 片持式・門型式 0000 QX221240 m3 施工-1(冬)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
道路標識設置工加算額 曲げ支柱（路側式）（市場単価） 0000 QX221260 本 施工-1(冬)-P81 - - - - -
道路標識設置工加算額 標識板の裏面塗装（市場単価） 0000 QX221280 m2 施工-1(冬)-P81 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85
道路標識設置工加算額 アンカーボルトの材料価格 0000 QX221300 kg ｺｽﾄ-1(冬)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109
道路標識設置工加算額 曲げ支柱φ60.5（路側式）（市場単価） 0000 QX221310 本 - 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85 平成25.7追加

道路標識設置工加算額 曲げ支柱φ76.3（路側式）（市場単価） 0000 QX221320 本 - ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-4(春)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109 ｺｽﾄ-10(秋)-P109 平成25.7追加

道路標識設置工加算額 曲げ支柱φ89.1（路側式）（市場単価） 0000 QX221330 本 - 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-4(春)-P85 施工-10(秋)-P85 施工-10(秋)-P85 平成25.7追加

道路標識設置工加算額 曲げ支柱φ101.6（路側式）（市場単価） 0000 QX221340 本 - ＊ ＊ ＊ * * 平成25.7追加

１３．道路付属物設置工
視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ34　両面 0000 QX260020 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ60.5　両面 0000 QX260040 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-10(秋)-P119 ｺｽﾄ-10(秋)-P119
視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ89　両面 0000 QX260060 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-10(秋)-P119 ｺｽﾄ-10(秋)-P119
視線誘導標　土中建込 φ300　支柱φ60.5  両面 0000 QX260090 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ34　片面 0000 QX260100 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ60.5　片面 0000 QX260120 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-10(秋)-P119 ｺｽﾄ-10(秋)-P119
視線誘導標　土中建込 φ100以下　支柱φ89　片面 0000 QX260140 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-10(秋)-P119 ｺｽﾄ-10(秋)-P119
視線誘導標　土中建込 φ300  支柱φ60.5　片面 0000 QX260170 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-4(春)-P119 ｺｽﾄ-10(秋)-P119 ｺｽﾄ-10(秋)-P119
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ34　穿孔有　両面 0000 QX260180 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ60.5　穿孔有　両面 0000 QX260200 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ89　穿孔有　両面 0000 QX260220 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300　支柱φ60.5  穿孔有　両面 0000 QX260250 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ34　穿孔有　片面 0000 QX260260 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ60.5　穿孔有　片面 0000 QX260280 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ89　穿孔有　片面 0000 QX260300 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300　支柱φ60.5  穿孔有　片面 0000 QX260330 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ34　穿孔無　両面 0000 QX260340 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ60.5　穿孔無　両面 0000 QX260360 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ89　穿孔無　両面 0000 QX260380 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300　支柱φ60.5  穿孔無　両面 0000 QX260410 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ34　穿孔無　片面 0000 QX260420 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ60.5　穿孔無　片面 0000 QX260440 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ100以下　支柱φ89　穿孔無　片面 0000 QX260460 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
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年版

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 φ300　支柱φ60.5  穿孔無　片面 0000 QX260490 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　バンド式　両面 0000 QX260500 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　ボルト式　両面 0000 QX260520 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　かぶせ式　両面 0000 QX260540 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P122 ｺｽﾄ-4(春)-P122 ｺｽﾄ-4(春)-P122 ｺｽﾄ-4(春)-P122 ｺｽﾄ-10(秋)-P122 ｺｽﾄ-10(秋)-P122
視線誘導標　防護柵取付 φ300　バンド式　両面 0000 QX260570 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　バンド式　片面 0000 QX260580 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　ボルト式　片面 0000 QX260600 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P122 ｺｽﾄ-4(春)-P122 ｺｽﾄ-4(春)-P122 ｺｽﾄ-4(春)-P122 ｺｽﾄ-10(秋)-P122 ｺｽﾄ-10(秋)-P122
視線誘導標　防護柵取付 φ100以下　かぶせ式　片面 0000 QX260620 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　防護柵取付 φ300　バンド式　片面 0000 QX260650 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P122 ｺｽﾄ-4(春)-P122 ｺｽﾄ-4(春)-P122 ｺｽﾄ-4(春)-P122 ｺｽﾄ-10(秋)-P122 ｺｽﾄ-10(秋)-P122
視線誘導標　構造物取付 φ100以下　側壁用　両面 0000 QX260660 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　構造物取付 φ100以下　ベースプレート式　両面 0000 QX260680 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-10(秋)-P123 ｺｽﾄ-10(秋)-P123
視線誘導標　構造物取付 φ300　ベースプレート式　両面 0000 QX260710 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-10(秋)-P123 ｺｽﾄ-10(秋)-P123
視線誘導標　構造物取付 φ100以下　側壁用　片面 0000 QX260720 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-10(秋)-P123 ｺｽﾄ-10(秋)-P123
視線誘導標　構造物取付 φ100以下　ベースプレート式　片面 0000 QX260740 本 施工-1(冬)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-4(春)-P95 施工-10(秋)-P95 施工-10(秋)-P95
視線誘導標　構造物取付 φ300　ベースプレート式　片面 0000 QX260770 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-4(春)-P123 ｺｽﾄ-10(秋)-P123 ｺｽﾄ-10(秋)-P123
視線誘導標　土中建込(2段・ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　両面 0000 QX260780 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 スノーポール併用型

視線誘導標　土中建込(2段・ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数2個　片面 0000 QX260800 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 スノーポール併用型

視線誘導標　土中建込(2段・ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　片面 0000 QX260820 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　穿孔有　両面 0000 QX260840 本 施工-1(冬)-P99 施工-4(春)-P99 施工-4(春)-P99 施工-4(春)-P99 施工-10(秋)-P99 施工-10(秋)-P99 スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数2個　穿孔有　片面 0000 QX260860 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　穿孔有　片面 0000 QX260880 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　穿孔無　両面 0000 QX260900 本 施工-1(冬)-P99 施工-4(春)-P99 施工-4(春)-P99 施工-4(春)-P99 施工-10(秋)-P99 施工-10(秋)-P99 スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数2個　穿孔無　片面 0000 QX260920 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 スノーポール併用型

視線誘導標　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(2段･ｽﾗｲﾄﾞ式) φ100以下　反射体数1個　穿孔無　片面 0000 QX260940 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-4(春)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 ｺｽﾄ-10(秋)-P124 スノーポール併用型

視線誘導標加算額 プロペラ型　φ100以下 防塵型 0000 QX260960 本 施工-1(冬)-P99 施工-4(春)-P99 施工-4(春)-P99 施工-4(春)-P99 施工-10(秋)-P99 施工-10(秋)-P99
視線誘導標加算額 プロペラ型　φ300 防塵型 0000 QX260990 本 施工-1(冬)-P99 施工-4(春)-P99 施工-4(春)-P99 施工-4(春)-P99 施工-10(秋)-P99 施工-10(秋)-P99
視線誘導標加算額 さや管 0000 QX261000 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125
境界杭設置（杭材料含まず） コンクリート製　根巻き基礎あり 0000 QX261030 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125
境界杭設置（杭材料含まず） コンクリート製　根巻き基礎なし 0000 QX261050 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125
道路鋲 大型鋲　穿孔式　アルミ製　両面反射30cm 0000 QX261060 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125
道路鋲 大型鋲　穿孔式　アルミ製　両面反射20cm 0000 QX261090 個 施工-1(冬)-P103 施工-4(春)-P103 施工-4(春)-P103 施工-4(春)-P103 施工-10(秋)-P103 施工-10(秋)-P103
道路鋲 大型鋲　穿孔式　アルミ製　片面反射30cm 0000 QX261100 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125
道路鋲 大型鋲　穿孔式　アルミ製　片面反射20cm 0000 QX261130 個 施工-1(冬)-P103 施工-4(春)-P103 施工-4(春)-P103 施工-4(春)-P103 施工-10(秋)-P103 施工-10(秋)-P103
道路鋲 小型鋲　両面反射 穿孔式　アルミ製　15cm 0000 QX261150 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125
道路鋲 小型鋲 両面反射 貼付式　樹脂製　10cm 0000 QX261155 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125
道路鋲 小型鋲　片面反射 穿孔式　アルミ製　15cm 0000 QX261170 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125
道路鋲 小型鋲 片面反射 貼付式　樹脂製　10cm 0000 QX261175 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-4(春)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125 ｺｽﾄ-10(秋)-P125
境界鋲設置（設置手間） 金属製 0000 QX261190 枚 ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126
車線分離標設置 φ80 穿孔式 可変式 高さ400mm 0000 QX261400 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126
車線分離標設置 φ80 穿孔式 可変式 高さ650mm 0000 QX261420 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126
車線分離標設置 φ80 穿孔式 可変式 高さ800mm 0000 QX261440 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126
車線分離標設置 φ80 穿孔式 着脱式 高さ400mm 0000 QX261460 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126
車線分離標設置 φ80 穿孔式 着脱式 高さ650mm 0000 QX261480 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126
車線分離標設置 φ80 穿孔式 着脱式 高さ800mm 0000 QX261500 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126
車線分離標設置 φ80 貼付式 固定式 高さ400mm 0000 QX261520 本 施工-1(冬)-P103 施工-4(春)-P103 施工-4(春)-P103 施工-4(春)-P103 施工-10(秋)-P103 施工-10(秋)-P103
車線分離標設置 φ80 貼付式 固定式 高さ650mm 0000 QX261540 本 施工-1(冬)-P103 施工-4(春)-P103 施工-4(春)-P103 施工-4(春)-P103 施工-10(秋)-P103 施工-10(秋)-P103
車線分離標設置 φ80 貼付式 固定式 高さ800mm 0000 QX261560 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-4(春)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126 ｺｽﾄ-10(秋)-P126
視線誘導標撤去 土中建込　スノーポール併用型含む 0000 QX261200 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127
視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　スノーポール併用型含む 0000 QX261220 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127
視線誘導標撤去 防護柵取付　スノーポール併用型含む 0000 QX261240 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127
視線誘導標撤去 構造物取付　スノーポール併用型含む 0000 QX261260 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127
境界杭撤去 0000 QX261280 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127
道路鋲撤去 穿孔式 0000 QX261300 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127
道路鋲撤去 貼付式 0000 QX261320 個 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127
境界鋲撤去 0000 QX261340 枚 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127
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車線分離標撤去 可変式（穿孔式） 0000 QX261600 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127
車線分離標撤去 着脱式（穿孔式） 0000 QX261620 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127
車線分離標撤去 固定式（貼付式） 0000 QX261640 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-4(春)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127 ｺｽﾄ-10(秋)-P127

１４．公園植栽工
公園植栽工　植樹工 低木　樹高60cm未満 0000 QX280021 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P197 ｺｽﾄ-4(春)-P197 ｺｽﾄ-4(春)-P197 ｺｽﾄ-4(春)-P197 ｺｽﾄ-10(秋)-P197 ｺｽﾄ-10(秋)-P197
公園植栽工　植樹工 中木　樹高60～100cm 0000 QX280041 本 施工-1(冬)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-10(秋)-P161 施工-10(秋)-P161
公園植栽工　植樹工 中木　樹高100～200cm 0000 QX280060 本 ｺｽﾄ-1(冬)-P197 ｺｽﾄ-4(春)-P197 ｺｽﾄ-4(春)-P197 ｺｽﾄ-4(春)-P197 ｺｽﾄ-10(秋)-P197 ｺｽﾄ-10(秋)-P197
公園植栽工　植樹工 中木　樹高200～300cm 0000 QX280080 本 施工-1(冬)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-10(秋)-P161 施工-10(秋)-P161
公園植栽工　支柱設置 中木　二脚鳥居添木付　樹高250cm以上 0000 QX280100 本 施工-1(冬)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-10(秋)-P161 施工-10(秋)-P161
公園植栽工　支柱設置 中木　八ツ掛（竹）　樹高100cm以上 0000 QX280120 本 施工-1(冬)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-10(秋)-P161 施工-10(秋)-P161
公園植栽工　支柱設置 中木　添柱形（1本形）　樹高100cm以上 0000 QX280140 本 施工-1(冬)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-10(秋)-P161 施工-10(秋)-P161
公園植栽工　支柱設置 中木　布掛（竹）　樹高100cm以上 0000 QX280160 ｍ 施工-1(冬)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-10(秋)-P161 施工-10(秋)-P161
公園植栽工　支柱設置 中木　生垣形　樹高100cm以上 0000 QX280180 ｍ 施工-1(冬)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-4(春)-P161 施工-10(秋)-P161 施工-10(秋)-P161
公園植栽工　地被類植付工 0000 QX280200 鉢 ｺｽﾄ-1(冬)-P197 ｺｽﾄ-4(春)-P197 ｺｽﾄ-4(春)-P197 ｺｽﾄ-4(春)-P197 ｺｽﾄ-10(秋)-P197 ｺｽﾄ-10(秋)-P197

１５．軟弱地盤処理工
サンドドレーン工 打設長10ｍ未満 0000 QX400020 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P263 ｺｽﾄ-4(春)-P263 ｺｽﾄ-4(春)-P263 ｺｽﾄ-4(春)-P263 ｺｽﾄ-10(秋)-P263 ｺｽﾄ-10(秋)-P263
サンドドレーン工 打設長10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX400040 ｍ 施工-1(冬)-P215 施工-4(春)-P215 施工-4(春)-P215 施工-4(春)-P215 施工-10(秋)-P215 施工-10(秋)-P215
サンドドレーン工 打設長20ｍ以上35ｍ未満 0000 QX400061 ｍ ｺｽﾄ-1(冬)-P263 ｺｽﾄ-4(春)-P263 ｺｽﾄ-4(春)-P263 ｺｽﾄ-4(春)-P263 ｺｽﾄ-10(秋)-P263 ｺｽﾄ-10(秋)-P263
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 打設長10ｍ未満 0000 QX400100 ｍ 施工-1(冬)-P215 施工-4(春)-P215 施工-4(春)-P215 施工-4(春)-P215 施工-10(秋)-P215 施工-10(秋)-P215
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 打設長10ｍ以上20ｍ未満 0000 QX400120 ｍ 施工-1(冬)-P215 施工-4(春)-P215 施工-4(春)-P215 施工-4(春)-P215 施工-10(秋)-P215 施工-10(秋)-P215
ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 打設長20ｍ以上35ｍ未満 0000 QX400141 ｍ 施工-1(冬)-P215 施工-4(春)-P215 施工-4(春)-P215 施工-4(春)-P215 施工-10(秋)-P215 施工-10(秋)-P215

１６．コンクリートブロック積工
ブロック積工 150kg/個未満 0000 QX360020 m2 施工-1(冬)-P115 施工-4(春)-P115 施工-4(春)-P115 施工-4(春)-P115 施工-10(秋)-P115 施工-10(秋)-P115

１７．排水構造物工
Ｕ型側溝 Ｌ=600　 60kg/個以下 0000 QX100660 ｍ 施工-1(冬)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-10(秋)-P111 施工-10(秋)-P111
Ｕ型側溝 Ｌ=600　 60を越え 300kg/個以下 0000 QX100670 ｍ 施工-1(冬)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-10(秋)-P111 施工-10(秋)-P111
Ｕ型側溝 Ｌ=2ｍ　 1000kg/個以下 0000 QX100680 ｍ 施工-1(冬)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-10(秋)-P111 施工-10(秋)-P111
Ｕ型側溝 Ｌ=2ｍ　1000を越え2000kg/個以下 0000 QX100690 ｍ 施工-1(冬)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-10(秋)-P111 施工-10(秋)-P111
Ｕ型側溝 Ｌ=2ｍ 2000を越え2900kg/個以下 0000 QX100700 ｍ 施工-1(冬)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-10(秋)-P111 施工-10(秋)-P111
自由勾配側溝 Ｌ=2ｍ　1000kg/個以下 0000 QX100710 ｍ 施工-1(冬)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-10(秋)-P111 施工-10(秋)-P111
自由勾配側溝 Ｌ=2ｍ　1000を越え2000kg/個以下 0000 QX100720 ｍ 施工-1(冬)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-10(秋)-P111 施工-10(秋)-P111
自由勾配側溝 Ｌ=2ｍ 2000を越え2900kg/個以下 0000 QX100730 ｍ 施工-1(冬)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-4(春)-P111 施工-10(秋)-P111 施工-10(秋)-P111
蓋版 40kg/枚以下 0000 QX100740 枚 ｺｽﾄ-1(冬)-P135 ｺｽﾄ-4(春)-P135 ｺｽﾄ-4(春)-P135 ｺｽﾄ-4(春)-P135 ｺｽﾄ-10(秋)-P135 ｺｽﾄ-10(秋)-P135
蓋版 40を越え170kg/枚以下 0000 QX100750 枚 ｺｽﾄ-1(冬)-P135 ｺｽﾄ-4(春)-P135 ｺｽﾄ-4(春)-P135 ｺｽﾄ-4(春)-P135 ｺｽﾄ-10(秋)-P135 ｺｽﾄ-10(秋)-P135

１８．橋面防水工
橋面防水工 シート系防水(アスファルト防水）；新設 0000 QX460020 m2 施工-1(冬)-P191 施工-4(春)-P191 施工-4(春)-P191 施工-4(春)-P191 施工-10(秋)-P191 施工-10(秋)-P191
橋面防水工 シート系防水(アスファルト防水）；補修 0000 QX460040 m2 施工-1(冬)-P191 施工-4(春)-P191 施工-4(春)-P191 施工-4(春)-P191 施工-10(秋)-P191 施工-10(秋)-P191
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系・合成ゴム系）；新設 0000 QX460060 m2 施工-1(冬)-P191 施工-4(春)-P191 施工-4(春)-P191 施工-4(春)-P191 施工-10(秋)-P191 施工-10(秋)-P191
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系・合成ゴム系）；補修 0000 QX460080 m2 施工-1(冬)-P191 施工-4(春)-P191 施工-4(春)-P191 施工-4(春)-P191 施工-10(秋)-P191 施工-10(秋)-P191

１９．鉄筋挿入工(ロックボルト工)
鉄筋挿入工 現場条件Ⅰ 0000 QX130010 ｍ 施工-1(冬)-P141 施工-4(春)-P141 施工-4(春)-P141 施工-4(春)-P141 施工-10(秋)-P141 ｺｽﾄ-1（冬）-P172
鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ 0000 QX130020 ｍ 施工-1(冬)-P141 施工-4(春)-P141 施工-4(春)-P141 施工-4(春)-P141 施工-10(秋)-P141 ｺｽﾄ-1（冬）-P172
鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ 0000 QX130030 ｍ 施工-1(冬)-P141 施工-4(春)-P141 施工-4(春)-P141 施工-4(春)-P141 施工-10(秋)-P141 ｺｽﾄ-1（冬）-P172
鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動 0000 QX130040 回 ｺｽﾄ-1(冬)-P172 ｺｽﾄ-4(春)-P172 ｺｽﾄ-4(春)-P172 ｺｽﾄ-4(春)-P172 ｺｽﾄ-10(秋)-P172 ｺｽﾄ-1（冬）-P172
鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去 0000 QX130050 空m3 施工-1(冬)-P141 施工-4(春)-P141 施工-4(春)-P141 施工-4(春)-P141 施工-10(秋)-P141 ｺｽﾄ-1（冬）-P172

２０．グルービング工
グルービング工 縦方向幅9mm深さ6mm間隔60mm 0000 QX210010 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-10(秋)-P251 ｺｽﾄ-10(秋)-P251
グルービング工 縦方向幅9mm深さ4mm間隔60mm 0000 QX210020 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-10(秋)-P251 ｺｽﾄ-10(秋)-P251
グルービング工 横方向幅9mm深さ6mm間隔60mm 0000 QX210030 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-10(秋)-P251 ｺｽﾄ-10(秋)-P251
グルービング工 横方向幅36mm深さ10mm路面排水用 0000 QX210040 m ｺｽﾄ-1(冬)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-4(春)-P251 ｺｽﾄ-10(秋)-P251 ｺｽﾄ-10(秋)-P251

２１．コンクリート表面処理工
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(単価：円)

4月1日 7月1日 8月1日 10月1日 11月1日 2月1日
備考単位品名 規格

地区
ｺｰﾄﾞ

単価
ｺｰﾄﾞ

年版

コンクリート表面処理 ウォータージェット式 0000 QX061300 m2 ｺｽﾄ-1(冬)-P269 ｺｽﾄ-4(春)-P269 ｺｽﾄ-4(春)-P269 ｺｽﾄ-4(春)-P269 ｺｽﾄ-10(秋)-P269 ｺｽﾄ-10(秋)-P269
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