

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | H30 | | | | | 備考 | |
|------------------------|--|-----------|-----------|----|------|------|------|------|------|----|-----------|
| | | | | | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | | 9月1日 |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 無筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430312 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間 | 0000 | QA430314 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430316 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、機械施工、機労 昼間 | 0000 | QA430318 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430320 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、機械施工、機労 昼間 | 0000 | QA430322 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430324 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430326 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430328 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 無筋構造物、時間的制約 受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430330 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 無筋構造物、時間的制約 受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430332 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 無筋構造物、時間的制約 著しく受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430334 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 無筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430336 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430338 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430340 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430342 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430344 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430346 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週6休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430348 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 6. コンクリートブロック積工 | | | | | | | | | | | |
| ブロック積工〔4週6休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 昼間 | 0000 | QA450302 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週6休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 受ける、機労材 昼間 | 0000 | QA450304 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週6休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 著しく受ける、機労材 昼間 | 0000 | QA450306 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週6休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 夜間 | 0000 | QA450308 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週6休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 受ける、機労材 夜間 | 0000 | QA450310 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週6休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 著しく受ける、機労材 夜間 | 0000 | QA450312 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | H30 | | | | | 備考 | |
|------------------------|--|-----------|-----------|----|------|------|------|------|------|----|-----------|
| | | | | | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | | 9月1日 |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 無筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430512 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間 | 0000 | QA430514 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430516 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、機械施工、機労 昼間 | 0000 | QA430518 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430520 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、機械施工、機労 昼間 | 0000 | QA430522 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430524 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430526 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430528 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 無筋構造物、時間的制約 受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430530 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 無筋構造物、時間的制約 受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430532 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 無筋構造物、時間的制約 著しく受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430534 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 無筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430536 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430538 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430540 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430542 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430544 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430546 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週7休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430548 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 6. コンクリートブロック積工 | | | | | | | | | | | |
| ブロック積工〔4週7休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 昼間 | 0000 | QA450502 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週7休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 受ける、機労材 昼間 | 0000 | QA450504 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週7休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 著しく受ける、機労材 昼間 | 0000 | QA450506 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週7休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 夜間 | 0000 | QA450508 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週7休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 受ける、機労材 夜間 | 0000 | QA450510 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週7休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 著しく受ける、機労材 夜間 | 0000 | QA450512 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | H30 | | | | | 備考 | |
|------------------------|--|-----------|-----------|----|------|------|------|------|------|----|-----------|
| | | | | | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | | 9月1日 |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 無筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430712 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間 | 0000 | QA430714 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430716 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、機械施工、機労 昼間 | 0000 | QA430718 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430720 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、機械施工、機労 昼間 | 0000 | QA430722 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 昼間 | 0000 | QA430724 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430726 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430728 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 無筋構造物、時間的制約 受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430730 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 無筋構造物、時間的制約 受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430732 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 無筋構造物、時間的制約 著しく受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430734 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 無筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430736 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430738 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430740 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430742 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430744 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、機械施工、機労 夜間 | 0000 | QA430746 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 構造物とりこわし工〔4週8休〕 | 鉄筋構造物、時間的制約 著しく受ける、人力施工、機労 夜間 | 0000 | QA430748 | m3 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| 6. コンクリートブロック積工 | | | | | | | | | | | |
| ブロック積工〔4週8休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 昼間 | 0000 | QA450702 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週8休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 受ける、機労材 昼間 | 0000 | QA450704 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週8休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 著しく受ける、機労材 昼間 | 0000 | QA450706 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週8休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 夜間 | 0000 | QA450708 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週8休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 受ける、機労材 夜間 | 0000 | QA450710 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |
| ブロック積工〔4週8休〕 | 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 著しく受ける、機労材 夜間 | 0000 | QA450712 | m2 | | | | | | | 物価資料7月(夏) |