

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			備考	
			施工パッケージ型積算基準				
001	掘削	001-1~4	I	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1~27	I	1	②	土工	
003	整地	003-1	I	1	②	土工	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	I	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	I	1	②	土工	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	I	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	007-1	I	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	I	1	②	土工	
009	転石破碎	009-1	I	1	②	土工	
010	土材料	010-1	I	1	②	土工	※2
011	残土等処分	011-1	I	1	②	土工	※2
012	掘削(ICT)	012-1	I	1	③	土工(ICT)	※1
013	路体(築堤)盛土(ICT)	013-1	I	1	③	土工(ICT)	※1
014	路床盛土(ICT)	014-1	I	1	③	土工(ICT)	※1
015	床掘り	015-1~3	I	1	④	床掘工	
016	掘削補助機械搬入搬出	016-1	I	1	④	床掘工	
017	基面整正	017-1	I	1	④	床掘工	
018	舗装版破碎積込(小規模土工)	018-1	I	1	④	床掘工	
019	床掘り(ICT)	019-1	I	1	⑤	床掘工(ICT)	
020	埋戻し	020-1	I	1	⑥	埋戻工	
021	タンパ締固め	021-1	I	1	⑥	埋戻工	
022	人力運搬(積込み~運搬~取卸し)	022-1	I	1	⑦	人力運搬工	
023	人力運搬(運搬~取卸し)	023-1	I	1	⑦	人力運搬工	
024	安定処理	024-1	I	1	⑧	安定処理工	
025	法面整形	025-1	I	2	①	法面整形工	
026	法面整形(ICT)	026-1	I	2	②	法面整形工(ICT)	
027	市松芝	027-1	I	2	③	芝付工	
028	吹付法面取壊し	028-1	I	2	④	吹付法面とりこわし工	
029	プレキャストコンクリート板	029-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
030	プレキャストコンクリート板(材料費)	030-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※2
031	ジョイント処理	031-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
032	ジョイント金物(材料費)	032-1	I	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※2
033	人工張芝	033-1	I	2	⑥	人工張芝工	
034	基礎碎石	034-1	I	2	⑦	基礎・裏込碎石工	
035	裏込碎石	035-1	I	2	⑦	基礎・裏込碎石工	
036	コンクリートブロック積	036-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
037	大型ブロック積	037-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
038	間知ブロック張	038-1~12	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
039	平ブロック張	039-1~7	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
040	連節ブロック張	040-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
041	緑化ブロック積	041-1~4	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
042	緑化ブロック(材料費)	042-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
043	天端ブロック(材料費)	043-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
044	胴込・裏込コンクリート	044-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
045	胴込・裏込材(碎石)	045-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
046	遮水シート張	046-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
047	吸出し防止材(全面)設置	047-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
048	植樹	048-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
049	現場打基礎コンクリート	049-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
050	天端コンクリート	050-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
051	プレキャスト基礎ブロック	051-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
052	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	052-1	I	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
053	石積(練石)(複合)	053-1	I	2	⑨	石積(張)工	
054	石張(複合)	054-1~2	I	2	⑨	石積(張)工	
055	石積(張)	055-1	I	2	⑨	石積(張)工	
056	石積(張)(材料費)	056-1	I	2	⑨	石積(張)工	※2
057	胴込・裏込コンクリート	057-1	I	2	⑨	石積(張)工	
058	裏込材(クラッシュラン)	058-1	I	2	⑨	石積(張)工	
059	平石張	059-1	I	2	⑩	平石張工	
060	平石(材料費)	060-1	I	2	⑩	平石張工	※2
061	小型擁壁	061-1~2	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
062	重力式擁壁	062-1~7	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
063	もたれ式擁壁	063-1~4	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
064	逆T型擁壁	064-1~14	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
065	L型擁壁	065-1~14	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
066	ペーラインコンクリート(材料費)	066-1	I	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
067	コンクリート(場所打擁壁)	067-1	I	2	⑫	場所打擁壁工(2)	
068	プレキャスト擁壁設置	068-1~2	I	2	⑬	プレキャスト擁壁工	
069	補強土壁壁面材組立・設置	069-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
070	補強土壁壁面材(材料費)	070-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	※2
071	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	071-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
072	補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	072-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	※2
073	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	073-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
074	補強材(材料費)(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	074-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	※2
075	まき出し・敷均し・締固め	075-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
076	碎石投入	076-1	I	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	
077	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	077-1	I	2	⑮	補強盛土工	
078	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	078-1	I	2	⑮	補強盛土工	※2
079	ジオテキスタイル敷設	079-1	I	2	⑮	補強盛土工	
080	まき出し・敷均し・締固め	080-1	I	2	⑮	補強盛土工	
081	ジオテキスタイル(材料費)	081-1	I	2	⑮	補強盛土工	※2
082	ヒューム管(B形管)	082-1~8	I	2	⑯	排水構築物工	
083	ボックスカルバート	083-1~10	I	2	⑯	排水構築物工	
084	暗渠排水管	084-1~2	I	2	⑯	排水構築物工	
085	フィルター材	085-1	I	2	⑯	排水構築物工	
086	管(函)渠型側溝	086-1	I	2	⑯	排水構築物工	
087	プレキャスト集水柵	087-1~3	I	2	⑯	排水構築物工	
088	プレキャスト集水柵(材料費)	088-1	I	2	⑯	排水構築物工	※2
089	鉄筋コンクリート台付管	089-1	I	2	⑯	排水構築物工	
090	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	090-1	I	2	⑯	排水構築物工	
091	プレキャストマンホール	091-1	I	2	⑯	排水構築物工	
092	PC管	092-1~4	I	2	⑯	排水構築物工	
093	PC管(材料費)	093-1	I	2	⑯	排水構築物工	※2
094	コルゲートパイプ	094-1~2	I	2	⑯	排水構築物工	

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			備考
			施工パッケージ型積算基準			
095	コルゲートフリーウム	095-1	I	2	16	排水構造物工
096	現場打ち水路(本体)	096-1~11	I	2	17	排水構造物工(現場打ち水路(本体))
097	現場打ち集水溝・街渠(本体)	097-1~17	I	2	18	排水構造物工(現場打ち集水溝・街渠(本体))
098	サンドマット	098-1	I	2	19	サンドマット工
099	粉体噴射攪拌	099-1~3	I	2	20	粉体噴射攪拌(DJM工法)
100	粉体噴射攪拌(移設)	100-1	I	2	20	粉体噴射攪拌(DJM工法)
101	粉体噴射攪拌(軸間変更)	101-1	I	2	20	粉体噴射攪拌(DJM工法)
102	削孔(アンカー)	102-1~4	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
103	アンカー鋼材加工 組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	103-1~4	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
104	グラウト注入(アンカー)	104-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
105	ボーリングマシン移設(アンカー)	105-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
106	足場(アンカー)	106-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
107	アンカー(材料費)	107-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーパーカッション式)
108	コンクリートはつり	108-1	I	2	22	構造物とりこわし工
109	積込(コンクリート殻)	109-1	I	2	22	構造物とりこわし工
110	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	110-1	I	2	23	コンクリート削孔工
111	コンクリート削孔(さく岩機)	111-1	I	2	23	コンクリート削孔工
112	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	112-1~2	I	2	23	コンクリート削孔工
113	吸出し防止材設置	113-1	I	2	24	吸出し防止材設置工
114	目地板	114-1	I	2	25	目地・止水板設置工
115	止水板	115-1	I	2	25	目地・止水板設置工
116	高欄撤去	116-1	I	2	26	旧橋撤去工
117	アスファルト舗装版破砕・積込み	117-1	I	2	26	旧橋撤去工
118	床版1次破砕・撤去	118-1	I	2	26	旧橋撤去工
119	床版1次及び2次破砕・撤去	119-1	I	2	26	旧橋撤去工
120	桁1次切断・撤去	120-1~6	I	2	26	旧橋撤去工
121	桁1次及び2次切断・撤去	121-1~6	I	2	26	旧橋撤去工
122	アスファルト塊運搬	122-1~2	I	2	26	旧橋撤去工
123	床版運搬	123-1	I	2	26	旧橋撤去工
124	じゃかご	124-1	I	2	27	かご工
125	ふとんかご	125-1	I	2	27	かご工
126	止杭打込	126-1	I	2	27	かご工
127	発泡スチロール設置	127-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
128	発泡スチロール(材料費)	128-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
129	緊結金具(材料費)	129-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
130	コンクリート床版	130-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
131	支柱結合アンカー(材料費)	131-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
132	支柱設置	132-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
133	支柱(材料費)	133-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
134	壁面材設置	134-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
135	壁面材(材料費)	135-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
136	裏込砕石(軽量盛土)	136-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
137	現場取卸(鋼桁)	137-1	I	2	29	現場取卸費
138	現場取卸(PC桁)	138-1	I	2	29	現場取卸費
139	現場取卸(鋼管杭)	139-1	I	2	29	現場取卸費
140	函渠	140-1~43	I	2	30	函渠工(1)
141	コンクリート(場所打函渠)	141-1	I	2	31	函渠工(2)
142	殻運搬	142-1~9	I	2	32	殻運搬
143	コンクリート打設(深礎工)	143-1~2	I	3	1	コンクリート工(深礎工)
144	コンクリート	144-1~4	I	4	1	コンクリート工
145	モルタル練	145-1	I	4	1	コンクリート工
146	型枠	146-1	I	4	2	型枠工
147	化粧型枠	147-1	I	4	2	型枠工
148	化粧型枠(材料費)	148-1	I	4	2	型枠工
149	撤去しない埋設型枠(材料費)	149-1	I	4	2	型枠工
150	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	150-1	I	4	3	型枠工(省力化構造)
151	消波根固めブロック製作	151-1~18	I	5	1	消波根固めブロック工
152	消波根固めブロック横取り	152-1	I	5	1	消波根固めブロック工
153	消波根固めブロック積込み	153-1	I	5	1	消波根固めブロック工
154	消波根固めブロック荷卸	154-1	I	5	1	消波根固めブロック工
155	消波根固めブロック据付け	155-1~3	I	5	1	消波根固めブロック工
156	消波根固めブロック運搬	156-1~66	I	5	1	消波根固めブロック工
157	根固めブロック撤去	157-1~2	I	5	2	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)
158	捨石	158-1	I	5	3	捨石工
159	捨石(材料費)	159-1	I	5	3	捨石工
160	表面均し	160-1	I	5	3	捨石工
161	除草	161-1	I	6	1	堤防除草工
162	集草	162-1	I	6	1	堤防除草工
163	梱包	163-1	I	6	1	堤防除草工
164	積込・荷卸	164-1	I	6	1	堤防除草工
165	運搬(堤防除草)	165-1~5	I	6	1	堤防除草工
166	除草,集草(人力),梱包,積込・荷卸(総合)	166-1~2	I	6	1	堤防除草工
167	除草,集草(機械),梱包,積込・荷卸(総合)	167-1	I	6	1	堤防除草工
168	不陸整正・締固め	168-1	I	6	2	堤防天端補修工
169	抜根	169-1	I	6	3	堤防芝養生工
170	施肥	170-1	I	6	3	堤防芝養生工
171	伐木・伐竹(伐木除根)	171-1	I	6	4	伐木除根工
172	除根(伐木除根)	172-1	I	6	4	伐木除根工
173	整地(伐木除根)	173-1	I	6	4	伐木除根工
174	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	174-1	I	6	4	伐木除根工
175	集積(人力施工)(伐木除根)	175-1	I	6	4	伐木除根工
176	積込み(人力施工)(伐木除根)	176-1	I	6	4	伐木除根工
177	運搬(伐木除根)	177-1~8	I	6	4	伐木除根工
178	伐木・伐竹(複合)	178-1	I	6	4	伐木除根工
179	散在塵芥収集	179-1~9	I	6	5	塵芥処理工
180	堆積塵芥収集(機械処理)	180-1~18	I	6	5	塵芥処理工
181	堆積塵芥収集(人力処理)	181-1~18	I	6	5	塵芥処理工
182	削孔	182-1~10	I	6	6	ボーリンググラウト工
183	注入	183-1~11	I	6	6	ボーリンググラウト工
184	注入設備据付・解体	184-1	I	6	6	ボーリンググラウト工
185	河床等掘削	185-1	I	6	7	機械土工(河床等掘削)
186	軟弱土等運搬	186-1~2	I	6	7	機械土工(河床等掘削)
187	河床等掘削(ICT)	187-1	I	6	8	機械土工(河床等掘削)(ICT)
188	軟弱土等運搬(ICT)	188-1~2	I	6	8	機械土工(河床等掘削)(ICT)

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			備考
			施工パッケージ型積算基準			
189	巨石張(線)	189-1~11	I	6	⑨	巨石積(張)工
190	巨石張(空)	190-1	I	6	⑨	巨石積(張)工
191	巨石積(線)	191-1~11	I	6	⑨	巨石積(張)工
192	巨石採取	192-1	I	6	⑨	巨石積(張)工
193	巨石(材料費)	193-1	I	6	⑨	巨石積(張)工 ※2
194	木杭打	194-1	I	6	⑩	木杭打工
195	プレキャスト基礎	195-1~5	I	6	⑪	護岸基礎ブロック工
196	プレキャスト基礎(材料費)	196-1	I	6	⑪	護岸基礎ブロック工 ※2
197	中詰コンクリート(材料費)	197-1	I	6	⑪	護岸基礎ブロック工 ※2
198	中詰コンクリート打設	198-1	I	6	⑪	護岸基礎ブロック工
199	かごマット設置(スロープ型)	199-1	I	6	⑫	かごマット工(スロープ型)
200	野芝種子吹付	200-1	I	6	⑬	野芝種子吹付工
201	被覆シート張	201-1	I	6	⑬	野芝種子吹付工
202	養生(散水養生)	202-1	I	6	⑬	野芝種子吹付工
203	袋詰玉石	203-1	I	6	⑭	袋詰玉石工
204	笠コンクリートブロック	204-1~2	I	6	⑮	笠コンクリートブロック据付工
205	笠コンクリートブロック(材料費)	205-1	I	6	⑮	笠コンクリートブロック据付工 ※2
206	グラウトホール	206-1	I	6	⑯	グラウトホール工
207	グラウト管(材料費)	207-1	I	6	⑯	グラウトホール工 ※2
208	掘削(光ケーブル配管)	208-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工
209	埋戻し・締固め	209-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工
210	敷砂, 保護砂(材料費)	210-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工 ※2
211	埋設表示シート(材料費)	211-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工 ※2
212	配管設置(埋設部)	212-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工
213	ハンドホール	213-1	I	6	⑰	光ケーブル配管工
214	掘削(砂防)	214-1~2	I	7	①	土工 ※1
215	土砂等運搬(砂防)	215-1~2	I	7	①	土工
216	積込(ルーズ)(砂防)	216-1	I	7	①	土工 ※1
217	掘削(砂防)(ICT)	217-1	I	7	②	土工(ICT) ※1
218	粒径処理	218-1	I	7	③	砂防ソイルセメント工
219	攪拌混合	219-1~2	I	7	③	砂防ソイルセメント工
220	混合材料敷均し・締固め	220-1	I	7	③	砂防ソイルセメント工
221	ボーリング	221-1~3	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
222	保孔管	222-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
223	ボーリング仮設機材	223-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
224	足場(地表)	224-1	I	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
225	不陸整正	225-1~2	I	9	①	路盤工
226	下層路盤(車道・路肩部)	226-1	I	9	①	路盤工
227	下層路盤(歩道部)	227-1	I	9	①	路盤工
228	上層路盤(車道・路肩部)	228-1	I	9	①	路盤工
229	上層路盤(歩道部)	229-1	I	9	①	路盤工
230	不陸整正(ICT)	230-1~2	I	9	②	路盤工(ICT)
231	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	231-1	I	9	②	路盤工(ICT)
232	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	232-1	I	9	②	路盤工(ICT)
233	基層(車道・路肩部)	233-1~7	I	9	③	アスファルト舗装工
234	中間層(車道・路肩部)	234-1~7	I	9	③	アスファルト舗装工
235	表層(車道・路肩部)	235-1~7	I	9	③	アスファルト舗装工
236	基層(歩道部)	236-1~4	I	9	③	アスファルト舗装工
237	中間層(歩道部)	237-1~4	I	9	③	アスファルト舗装工
238	表層(歩道部)	238-1~4	I	9	③	アスファルト舗装工
239	アスカーブ	239-1	I	9	③	アスファルト舗装工
240	セメントミルク浸透	240-1	I	9	④	半たわみ性(コンボジット)舗装工
241	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	241-1~4	I	9	⑤	排水性アスファルト舗装工
242	フィルター層	242-1	I	9	⑥	透水性アスファルト舗装工
243	透水性アスファルト舗装	243-1	I	9	⑥	透水性アスファルト舗装工
244	踏掛版	244-1~2	I	9	⑦	踏掛版
245	基礎ブロック, 鋼管基礎	245-1	I	10	①	立入り防止柵工
246	金網・支柱(立入り防止柵)	246-1	I	10	①	立入り防止柵工
247	金網・支柱(立入り防止柵)(材料費)	247-1	I	10	①	立入り防止柵工 ※2
248	支柱(立入り防止柵)	248-1	I	10	①	立入り防止柵工
249	支柱(立入り防止柵)(材料費)	249-1	I	10	①	立入り防止柵工 ※2
250	門扉	250-1	I	10	①	立入り防止柵工
251	門扉(材料費)	251-1	I	10	①	立入り防止柵工 ※2
252	箱抜き	252-1	I	10	①	立入り防止柵工
253	車止めポスト設置	253-1	I	10	②	車止めポスト設置工
254	防雪柵	254-1~2	I	10	③	防雪柵設置及び撤去工
255	防雪柵(材料費)	255-1	I	10	③	防雪柵設置及び撤去工 ※2
256	防雪柵現地張出し・収納	256-1	I	10	④	防雪柵現地張出し・収納工
257	雪崩予防柵	257-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工
258	雪崩予防柵(材料費)	258-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工 ※2
259	吊柵アンカー	259-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工
260	パイプアンカー(材料費)	260-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工 ※2
261	樹脂アンカー(材料費)	261-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工 ※2
262	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	262-1	I	10	⑤	雪崩予防柵設置工
263	ボックスビーム	263-1	I	10	⑥	ボックスビーム設置工
264	落下物等防止柵	264-1	I	10	⑦	落下物等防止柵設置工
265	落下物等防止柵(材料費)	265-1	I	10	⑦	落下物等防止柵設置工 ※2
266	支柱アンカー	266-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工
267	支柱アンカー(材料費)	267-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
268	支柱建込	268-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工
269	支柱(材料費)	269-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
270	土留板取付	270-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工
271	土留板(材料費)	271-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
272	しゃ音板・透光板取付	272-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工
273	しゃ音板・透光板(材料費)	273-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
274	落下防止索(材料費)	274-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
275	下段パネル(材料費)	275-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
276	笠木取付	276-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工
277	笠木(材料費)	277-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
278	外装板取付	278-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工
279	外装板(材料費)	279-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
280	水切板取付	280-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工
281	水切板(材料費)	281-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
282	歩車道境界ブロック	282-1~5	I	10	⑨	路側工(据付け)

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項		施工パッケージ型積算基準	備考
			編	章		
283	地先境界ブロック	283-1~5	I	10	⑨ 路側工(据付け)	
284	歩道境界ブロック撤去	284-1	I	10	⑩ 路側工(取外し)	
285	地先境界ブロック撤去	285-1	I	10	⑩ 路側工(取外し)	
286	特殊ブロック舗装	286-1	I	10	⑪ 特殊ブロック設置工	
287	組立歩道組立据付	287-1~3	I	10	⑫ 組立歩道工	
288	組立歩道(材料費)	288-1	I	10	⑫ 組立歩道工	※2
289	排水柵	289-1	I	10	⑬ 橋梁付属施設設置工	
290	排水柵A(材料費)	290-1	I	10	⑬ 橋梁付属施設設置工	※2
291	橋名板等取付	291-1	I	10	⑬ 橋梁付属施設設置工	
292	橋梁用高欄	292-1	I	10	⑬ 橋梁付属施設設置工	
293	橋梁用高欄一体式(材料費)	293-1	I	10	⑬ 橋梁付属施設設置工	※2
294	トンネル内装板設置	294-1	I	10	⑭ トンネル内装板設置工	
295	トンネル内装板(材料費)	295-1	I	10	⑭ トンネル内装板設置工	※2
296	距離標	296-1	I	10	⑮ 道路付属物設置工	
297	距離標(材料費)	297-1	I	10	⑮ 道路付属物設置工	※2
298	スノーポール設置・撤去	298-1	I	10	⑯ スノーポール設置・撤去工	
299	スノーポール(材料費)	299-1	I	10	⑯ スノーポール設置・撤去工	※2
300	路面切削	300-1	I	11	① 路面切削工	
301	殻運搬(路面切削)	301-1~4	I	11	① 路面切削工	
302	舗装版破砕	302-1	I	11	② 舗装版破砕工	
303	舗装版切断	303-1	I	11	③ 舗装版切断工	
304	クラック補修	304-1	I	11	④ 舗装版クラック補修工	
305	注入材(材料費)	305-1	I	11	④ 舗装版クラック補修工	※2
306	クラック防止シート張	306-1	I	11	④ 舗装版クラック補修工	
307	クラック防止シート(材料費)	307-1	I	11	④ 舗装版クラック補修工	※2
308	素地調整	308-1	I	11	⑤ 道路付属構造物塗替工	
309	付属構造物塗替	309-1~6	I	11	⑤ 道路付属構造物塗替工	
310	張紙防止塗装	310-1	I	11	⑥ 張紙防止塗装工	
311	張紙防止塗装(材料費)	311-1	I	11	⑥ 張紙防止塗装工	※2
312	鋼板(材料費)	312-1	I	11	⑦ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
313	スタッドジベル(材料費)	313-1	I	11	⑦ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
314	鋼板巻立て	314-1~2	I	11	⑦ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
315	シール材(材料費)	315-1	I	11	⑦ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
316	注入材(材料費)	316-1	I	11	⑦ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
317	現場溶接	317-1	I	11	⑦ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
318	フーチングアンカー削孔・定着	318-1	I	11	⑦ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
319	アンカー材(材料費)	319-1	I	11	⑦ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
320	アンカー注入材(材料費)	320-1	I	11	⑦ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
321	鋼板取付	321-1	I	11	⑧ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
322	シール材(材料費)	322-1	I	11	⑧ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2
323	注入材(材料費)	323-1	I	11	⑧ 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2
324	コンクリート削孔	324-1~2	I	11	⑨ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
325	コンクリート巻立て	325-1~3	I	11	⑨ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
326	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	326-1	I	11	⑩ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
327	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	327-1	I	11	⑩ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
328	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	328-1	I	11	⑩ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
329	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	329-1	I	11	⑩ 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
330	とりこわし	330-1	I	11	⑪ 橋梁地覆補修工	
331	鉄筋	331-1	I	11	⑪ 橋梁地覆補修工	
332	コンクリート	332-1	I	11	⑪ 橋梁地覆補修工	
333	足場・防護	333-1~3	I	11	⑪ 橋梁地覆補修工	
334	支承取替(鋼橋)	334-1	I	11	⑫ 橋梁補修工(支承取替工)	
335	支承取替(PC橋)	335-1	I	11	⑫ 橋梁補修工(支承取替工)	
336	支承(材料費)	336-1	I	11	⑫ 橋梁補修工(支承取替工)	※2
337	桁付ブラケット(材料費)	337-1	I	11	⑫ 橋梁補修工(支承取替工)	※2
338	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	338-1	I	11	⑫ 橋梁補修工(支承取替工)	
339	下部工ブラケット取付	339-1	I	11	⑫ 橋梁補修工(支承取替工)	
340	下部工ブラケット(材料費)	340-1	I	11	⑫ 橋梁補修工(支承取替工)	※2
341	足場	341-1	I	11	⑫ 橋梁補修工(支承取替工)	
342	現場溶接鋼桁補強	342-1	I	11	⑬ 橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)	
343	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	343-1~2	I	11	⑭ 落橋防止装置工	
344	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	344-1	I	11	⑭ 落橋防止装置工	
345	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	345-1	I	11	⑭ 落橋防止装置工	
346	アンカー	346-1	I	11	⑭ 落橋防止装置工	
347	アンカー材(材料費)	347-1	I	11	⑭ 落橋防止装置工	※2
348	注入材(材料費)	348-1	I	11	⑭ 落橋防止装置工	※2
349	充填補修	349-1	I	11	⑭ 落橋防止装置工	
350	補修材(材料費)	350-1	I	11	⑭ 落橋防止装置工	※2
351	現場孔明(鋼構造物)	351-1	I	11	⑭ 落橋防止装置工	
352	除草	352-1	I	11	⑮ 道路除草工	
353	集草	353-1	I	11	⑮ 道路除草工	
354	積込運搬	354-1~2	I	11	⑮ 道路除草工	
355	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	355-1~3	I	11	⑮ 道路除草工	
356	機械除草(肩掛式)・集草	356-1	I	11	⑮ 道路除草工	
357	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	357-1~2	I	11	⑮ 道路除草工	
358	機械除草(ハンドガイド式)・集草	358-1	I	11	⑮ 道路除草工	
359	路面清掃(路肩部・人力)	359-1	I	11	⑯ 路面清掃工(人力清掃工)	
360	路面清掃(歩道等・人力)	360-1	I	11	⑯ 路面清掃工(人力清掃工)	
361	側溝清掃(人力清掃工)	361-1	I	11	⑰ 側溝清掃工(人力清掃工)	
362	柵清掃(人力清掃工)	362-1	I	11	⑱ 集水柵清掃工(人力清掃工)	
363	面導水	363-1	I	11	⑲ トンネル漏水対策工	
364	面導水(材料費)	364-1	I	11	⑲ トンネル漏水対策工	※2
365	線導水	365-1	I	11	⑲ トンネル漏水対策工	
366	線導水(材料費)	366-1	I	11	⑲ トンネル漏水対策工	※2
367	チッピング(厚2cm以下)	367-1	I	11	⑳ 沓座拡幅工	
368	アンカー筋挿入	368-1	I	11	⑳ 沓座拡幅工	
369	アンカー筋(材料費)	369-1	I	11	⑳ 沓座拡幅工	※2
370	注入材(材料費)	370-1	I	11	⑳ 沓座拡幅工	※2
371	鉄筋(沓座拡幅工)	371-1	I	11	⑳ 沓座拡幅工	
372	型枠(沓座拡幅工)	372-1	I	11	⑳ 沓座拡幅工	
373	コンクリート(沓座拡幅工)	373-1	I	11	⑳ 沓座拡幅工	
374	路肩整正(人力による土はね)	374-1~2	I	11	㉑ 路肩整正(人力による土はね)	
375	舗装版破砕積込	375-1	I	12	① 電線共同溝工(C・C・BOX)	
376	床掘り	376-1	I	12	① 電線共同溝工(C・C・BOX)	

施工パッケージ標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			備考	
			施工パッケージ型積算基準				
377	埋戻し・締固め	377-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
378	運搬(電線共同溝)	378-1~2	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
379	軽量鋼矢板設置・撤去	379-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
380	覆工板設置・撤去	380-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
381	管路材設置	381-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	受金具(材料費)	382-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
383	支持金具(材料費)	383-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
384	管路受台(スベサ)(材料費)	384-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
385	プレキャストボックスブロック設置	385-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
386	蓋設置	386-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
387	蓋(材料費)	387-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
388	舗装版破砕	388-1	I	12	②	情報ボックス工	
389	床掘り	389-1	I	12	②	情報ボックス工	
390	埋戻し	390-1	I	12	②	情報ボックス工	
391	中埋材(材料費)	391-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
392	埋設表示シート(材料費)	392-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
393	基礎材	393-1	I	12	②	情報ボックス工	
394	埋設部管路材設置	394-1~4	I	12	②	情報ボックス工	
395	露出部管路材設置	395-1	I	12	②	情報ボックス工	
396	スリーブ(材料費)	396-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
397	伸縮継手(材料費)	397-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
398	ハンドホール	398-1	I	12	②	情報ボックス工	
399	ハンドホール蓋(材料費)	399-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
400	ハンドホール固定板(材料費)	400-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
401	支持金具(材料費)	401-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
402	型枠(鋼橋床版)	402-1	I	13	①	鋼橋床版工	
403	養生(鋼橋床版)	403-1	I	13	①	鋼橋床版工	
404	養生マット(材料費)	404-1	I	13	①	鋼橋床版工	※2
405	コンクリートアンカーボルト設置	405-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	
406	排水管設置	406-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	
407	排水管(材料費)	407-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	※2
408	現場発生品・支給品運搬	408-1~11	I	14	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)、熊本地震の被災地(熊本県)、および平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。

※2 物価資料等による

施工パッケージ標準単価一覧

港湾関係

NO	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算				備考
			部	章	節	項	
01	根固ブロック製作		1	3	5	5	根固ブロック工