

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			備考
			施工パッケージ型積算基準			
001	掘削	001-1~4	I	1	②	※1
002	土砂等運搬	002-1~24	I	1	②	
003	整地	003-1	I	1	②	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	I	1	②	※1
005	路床盛土	005-1	I	1	②	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	I	1	②	
007	積込(ルーズ)	007-1	I	1	②	※1
008	人力積込	008-1	I	1	②	
009	転石破碎	009-1	I	1	②	
010	土材料	010-1	I	1	②	※2
011	残土等処分	011-1	I	1	②	※2
012	掘削(ICT)	012-1	I	1	③	※1
013	路体(築堤)盛土(ICT)	013-1	I	1	③	※1
014	路床盛土(ICT)	014-1	I	1	③	※1
015	床掘り	015-1~3	I	1	④	
016	掘削補助機械搬入搬出	016-1	I	1	④	
017	基面整正	017-1	I	1	④	
018	舗装版破碎積込(小規模土工)	018-1	I	1	④	
019	床掘り(ICT)	019-1	I	1	⑤	
020	埋戻し	020-1	I	1	⑥	
021	タンパ締固め	021-1	I	1	⑥	
022	人力運搬(積込み~運搬~取卸し)	022-1	I	1	⑦	
023	人力運搬(運搬~取卸し)	023-1	I	1	⑦	
024	安定処理	024-1	I	1	⑧	
025	法面整形	025-1	I	2	①	
026	法面整形(ICT)	026-1	I	2	②	
027	市松芝	027-1	I	2	③	
028	吹付法面取壊し	028-1	I	2	④	
029	プレキャストコンクリート板	029-1	I	2	⑤	
030	プレキャストコンクリート板(材料費)	030-1	I	2	⑤	※2
031	ジョイント処理	031-1	I	2	⑤	
032	ジョイント金物(材料費)	032-1	I	2	⑤	※2
033	人工張芝	033-1	I	2	⑥	
034	基礎碎石	034-1	I	2	⑦	
035	裏込碎石	035-1	I	2	⑦	
036	間知ブロック積	036-1	I	2	⑧	
037	大型ブロック積	037-1	I	2	⑧	
038	間知ブロック張	038-1~12	I	2	⑧	
039	平ブロック張	039-1~7	I	2	⑧	
040	連節ブロック張	040-1	I	2	⑧	
041	緑化ブロック積	041-1~4	I	2	⑧	
042	緑化ブロック(材料費)	042-1	I	2	⑧	※2
043	天端ブロック(材料費)	043-1	I	2	⑧	※2
044	胴込・裏込コンクリート	044-1	I	2	⑧	
045	胴込・裏込材(碎石)	045-1	I	2	⑧	
046	遮水シート張	046-1	I	2	⑧	
047	吸出し防止材(全面)設置	047-1	I	2	⑧	
048	植樹	048-1	I	2	⑧	
049	現場打基礎コンクリート	049-1	I	2	⑧	
050	現場打小口止コンクリート	050-1	I	2	⑧	
051	現場打横帯(隔壁)コンクリート	051-1	I	2	⑧	
052	現場打天端コンクリート	052-1	I	2	⑧	
053	プレキャスト基礎ブロック	053-1	I	2	⑧	
054	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	054-1	I	2	⑧	※2
055	プレキャスト小口止ブロック	055-1	I	2	⑧	
056	プレキャスト小口止ブロック(材料費)	056-1	I	2	⑧	※2
057	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	057-1	I	2	⑧	
058	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)	058-1	I	2	⑧	※2
059	プレキャスト巻止ブロック	059-1	I	2	⑧	
060	プレキャスト巻止ブロック(材料費)	060-1	I	2	⑧	※2
061	石積(練石)(複合)	061-1	I	2	⑨	
062	石張(複合)	062-1~2	I	2	⑨	
063	石積(張)	063-1	I	2	⑨	
064	石積(張)(材料費)	064-1	I	2	⑨	※2
065	胴込・裏込コンクリート	065-1	I	2	⑨	
066	裏込材(クラッシュラン)	066-1	I	2	⑨	
067	平石張	067-1	I	2	⑩	
068	平石(材料費)	068-1	I	2	⑩	※2
069	小型擁壁	069-1~2	I	2	⑪	
070	重力式擁壁	070-1~7	I	2	⑪	
071	もたれ式擁壁	071-1~4	I	2	⑪	
072	逆T型擁壁	072-1~14	I	2	⑪	
073	L型擁壁	073-1~14	I	2	⑪	
074	ベレーインコンクリート(材料費)	074-1	I	2	⑪	※2
075	コンクリート(場所打擁壁)	075-1	I	2	⑫	
076	プレキャスト擁壁設置	076-1	I	2	⑬	
077	補強土壁壁面材組立・設置	077-1	I	2	⑭	
078	補強土壁壁面材(材料費)	078-1	I	2	⑭	※2
079	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	079-1	I	2	⑭	
080	補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	080-1	I	2	⑭	※2
081	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	081-1	I	2	⑭	
082	補強材(材料費)(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	082-1	I	2	⑭	※2
083	まき出し・敷均し・締固め	083-1	I	2	⑭	
084	碎石投入	084-1	I	2	⑭	
085	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	085-1	I	2	⑮	
086	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	086-1	I	2	⑮	※2
087	ジオテキスタイル敷設	087-1	I	2	⑮	
088	まき出し・敷均し・締固め	088-1	I	2	⑮	
089	ジオテキスタイル(材料費)	089-1	I	2	⑮	※2
090	ヒューム管(B形管)	090-1~8	I	2	⑯	
091	ボックスカルバート	091-1~10	I	2	⑯	
092	暗渠排水管	092-1~2	I	2	⑯	
093	フィルター材	093-1	I	2	⑯	
094	管(函)渠型側溝	094-1	I	2	⑯	

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			備考
			施工パッケージ型積算基準			
095	プレキャスト集水柵	095-1~3	I	2	16	排水構造物工
096	プレキャスト集水柵(材料費)	096-1	I	2	16	排水構造物工 ※2
097	鉄筋コンクリート台付管	097-1	I	2	16	排水構造物工
098	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	098-1	I	2	16	排水構造物工
099	プレキャストマンホール	099-1	I	2	16	排水構造物工
100	PC管	100-1~4	I	2	16	排水構造物工
101	PC管(材料費)	101-1	I	2	16	排水構造物工 ※2
102	コルゲートパイプ	102-1~2	I	2	16	排水構造物工
103	コルゲートフリューム	103-1	I	2	16	排水構造物工
104	現場打ち水路(本体)	104-1~11	I	2	17	排水構造物工(現場打ち水路(本体))
105	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	105-1~17	I	2	18	排水構造物工(現場打ち集水柵・街渠柵(本体))
106	サンドマット	106-1	I	2	19	サンドマット工
107	粉体噴射攪拌	107-1~3	I	2	20	粉体噴射攪拌(DJM工法)
108	粉体噴射攪拌(移設)	108-1	I	2	20	粉体噴射攪拌(DJM工法)
109	粉体噴射攪拌(軸間変更)	109-1	I	2	20	粉体噴射攪拌(DJM工法)
110	削孔(アンカー)	110-1~4	I	2	21	アンカー工(ロータリーバーカッション式)
111	アンカー鋼材加工 組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	111-1~4	I	2	21	アンカー工(ロータリーバーカッション式)
112	グラウト注入(アンカー)	112-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーバーカッション式)
113	ボーリングマシン移設(アンカー)	113-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーバーカッション式)
114	足場(アンカー)	114-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーバーカッション式)
115	アンカー(材料費)	115-1	I	2	21	アンカー工(ロータリーバーカッション式) ※2
116	コンクリートはつり	116-1	I	2	22	構造物とりこわし工
117	積込(コンクリート殻)	117-1	I	2	22	構造物とりこわし工 ※1
118	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	118-1	I	2	23	コンクリート削孔工
119	コンクリート削孔(さく岩機)	119-1	I	2	23	コンクリート削孔工
120	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	120-1~2	I	2	23	コンクリート削孔工
121	吸出し防止材設置	121-1	I	2	24	吸出し防止材設置工
122	目地板	122-1	I	2	25	目地・止水板設置工
123	止水板	123-1	I	2	25	目地・止水板設置工
124	シール材	124-1	I	2	25	目地・止水板設置工
125	シール材(材料費)	125-1	I	2	25	目地・止水板設置工 ※2
126	高欄撤去	126-1	I	2	26	旧橋撤去工
127	アスファルト舗装版破砕・積込み	127-1	I	2	26	旧橋撤去工
128	床版1次破砕・撤去	128-1	I	2	26	旧橋撤去工
129	床版1次及び2次破砕・撤去	129-1	I	2	26	旧橋撤去工
130	桁1次切断・撤去	130-1~6	I	2	26	旧橋撤去工
131	桁1次及び2次切断・撤去	131-1~6	I	2	26	旧橋撤去工
132	アスファルト塊運搬	132-1~2	I	2	26	旧橋撤去工
133	床版運搬	133-1	I	2	26	旧橋撤去工
134	じゃかご	134-1	I	2	27	かご工
135	ふとんかご	135-1	I	2	27	かご工
136	止杭打込	136-1	I	2	27	かご工
137	発泡スチロール設置	137-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
138	発泡スチロール(材料費)	138-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 ※2
139	緊結金具(材料費)	139-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 ※2
140	コンクリート床版	140-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
141	支柱結合アンカー(材料費)	141-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 ※2
142	支柱設置	142-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
143	支柱(材料費)	143-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 ※2
144	壁面材設置	144-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
145	壁面材(材料費)	145-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 ※2
146	裏込砕石(軽量盛土工)	146-1	I	2	28	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
147	現場取卸(鋼桁)	147-1	I	2	29	現場取卸費
148	現場取卸(PC桁)	148-1	I	2	29	現場取卸費
149	現場取卸(鋼管杭)	149-1	I	2	29	現場取卸費
150	函渠	150-1~43	I	2	30	函渠工(1)
151	コンクリート(場所打函渠)	151-1	I	2	31	函渠工(2)
152	殻運搬	152-1~9	I	2	32	殻運搬
153	コンクリート打設(深礎工)	153-1~2	I	3	1	コンクリート工(深礎工)
154	コンクリート	154-1~4	I	4	1	コンクリート工
155	モルタル練	155-1	I	4	1	コンクリート工
156	型枠	156-1	I	4	2	型枠工
157	化粧型枠	157-1	I	4	2	型枠工
158	化粧型枠(材料費)	158-1	I	4	2	型枠工 ※2
159	撤去しない埋設型枠(材料費)	159-1	I	4	2	型枠工 ※2
160	型枠(鉄筋構造)[省力化構造]	160-1	I	4	3	型枠工(省力化構造)
161	消波根固めブロック製作	161-1~18	I	5	1	消波根固めブロック工
162	消波根固めブロック横取り	162-1	I	5	1	消波根固めブロック工
163	消波根固めブロック積込み	163-1	I	5	1	消波根固めブロック工
164	消波根固めブロック荷卸	164-1	I	5	1	消波根固めブロック工
165	消波根固めブロック据付け	165-1~3	I	5	1	消波根固めブロック工
166	消波根固めブロック運搬	166-1~66	I	5	1	消波根固めブロック工
167	根固めブロック撤去	167-1~2	I	5	2	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)
168	捨石	168-1	I	5	3	捨石工
169	捨石(材料費)	169-1	I	5	3	捨石工 ※2
170	表面均し	170-1	I	5	3	捨石工
171	除草	171-1	I	6	1	堤防除草工
172	集草	172-1	I	6	1	堤防除草工
173	梱包	173-1	I	6	1	堤防除草工
174	積込・荷卸	174-1	I	6	1	堤防除草工
175	運搬(堤防除草)	175-1~5	I	6	1	堤防除草工
176	除草, 集草(人力), 梱包, 積込・荷卸(総合)	176-1~2	I	6	1	堤防除草工
177	除草, 集草(機械), 梱包, 積込・荷卸(総合)	177-1	I	6	1	堤防除草工
178	抜根	178-1	I	6	3	堤防芝養生工
179	施肥	179-1	I	6	3	堤防芝養生工
180	伐木・伐竹(伐木除根)	180-1	I	6	4	伐木除根工
181	除根(伐木除根)	181-1	I	6	4	伐木除根工
182	整地(伐木除根)	182-1	I	6	4	伐木除根工
183	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	183-1	I	6	4	伐木除根工
184	集積(人力施工)(伐木除根)	184-1	I	6	4	伐木除根工
185	積込み(人力施工)(伐木除根)	185-1	I	6	4	伐木除根工
186	運搬(伐木除根)	186-1~8	I	6	4	伐木除根工
187	伐木・伐竹(複合)	187-1	I	6	4	伐木除根工
188	散在塵芥収集	188-1~9	I	6	5	塵芥処理工

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項		施工パッケージ型積算基準	備考
			編	章		
189	堆積塵芥収集(機械処理)	189-1~18	I	6	⑤ 塵芥処理工	
190	堆積塵芥収集(人力処理)	190-1~18	I	6	⑤ 塵芥処理工	
191	削孔	191-1~10	I	6	⑥ ボーリンググラウト工	
192	注入	192-1~11	I	6	⑥ ボーリンググラウト工	
193	注入設備据付・解体	193-1	I	6	⑥ ボーリンググラウト工	
194	河床等掘削	194-1	I	6	⑦ 機械土工(河床等掘削)	※1
195	軟弱土等運搬	195-1~2	I	6	⑦ 機械土工(河床等掘削)	
196	河床等掘削(ICT)	196-1	I	6	⑧ 機械土工(河床等掘削)(ICT)	※1
197	軟弱土等運搬(ICT)	197-1~2	I	6	⑧ 機械土工(河床等掘削)(ICT)	
198	巨石張(練)	198-1~11	I	6	⑨ 巨石積(張)工	
199	巨石張(空)	199-1	I	6	⑨ 巨石積(張)工	
200	巨石積(練)	200-1~11	I	6	⑨ 巨石積(張)工	
201	巨石採取	201-1	I	6	⑨ 巨石積(張)工	
202	巨石(材料費)	202-1	I	6	⑨ 巨石積(張)工	※2
203	木杭打	203-1	I	6	⑩ 木杭打工	
204	プレキャスト基礎	204-1~5	I	6	⑪ 護岸基礎ブロック工	
205	プレキャスト基礎(材料費)	205-1	I	6	⑪ 護岸基礎ブロック工	※2
206	中詰コンクリート(材料費)	206-1	I	6	⑪ 護岸基礎ブロック工	※2
207	中詰コンクリート打設	207-1	I	6	⑪ 護岸基礎ブロック工	
208	かごマット設置(スロープ型)	208-1	I	6	⑫ かごマット工(スロープ型)	
209	袋詰玉石	209-1	I	6	⑭ 袋詰玉石工	
210	笠コンクリートブロック	210-1~2	I	6	⑮ 笠コンクリートブロック据付工	
211	笠コンクリートブロック(材料費)	211-1	I	6	⑮ 笠コンクリートブロック据付工	※2
212	グラウトホール	212-1	I	6	⑯ グラウトホール工	
213	グラウト管(材料費)	213-1	I	6	⑯ グラウトホール工	※2
214	掘削(光ケーブル配管)	214-1	I	6	⑰ 光ケーブル配管工	
215	埋戻し・締固め	215-1	I	6	⑰ 光ケーブル配管工	
216	敷砂、保護砂(材料費)	216-1	I	6	⑰ 光ケーブル配管工	※2
217	埋設表示シート(材料費)	217-1	I	6	⑰ 光ケーブル配管工	※2
218	配管設置(埋設部)	218-1	I	6	⑰ 光ケーブル配管工	
219	ハンドホール	219-1	I	6	⑰ 光ケーブル配管工	
220	掘削(砂防)	220-1~2	I	7	① 土工	※1
221	土砂等運搬(砂防)	221-1~2	I	7	① 土工	
222	積込(ルーズ)(砂防)	222-1	I	7	① 土工	※1
223	掘削(砂防)(ICT)	223-1	I	7	② 土工(ICT)	※1
224	粒径処理	224-1	I	7	③ 砂防ソイルセメント工	
225	攪拌混合	225-1~2	I	7	③ 砂防ソイルセメント工	
226	混合材料敷均し・締固め	226-1	I	7	③ 砂防ソイルセメント工	
227	ボーリング	227-1~3	I	8	① 地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
228	保孔管	228-1	I	8	① 地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
229	ボーリング仮設機材	229-1	I	8	① 地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
230	足場(地表)	230-1	I	8	① 地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
231	不陸整正	231-1~2	I	9	① 路盤工	
232	下層路盤(車道・路肩部)	232-1	I	9	① 路盤工	
233	下層路盤(歩道部)	233-1	I	9	① 路盤工	
234	上層路盤(車道・路肩部)	234-1	I	9	① 路盤工	
235	上層路盤(歩道部)	235-1	I	9	① 路盤工	
236	不陸整正(ICT)	236-1~2	I	9	② 路盤工(ICT)	
237	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	237-1	I	9	② 路盤工(ICT)	
238	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	238-1	I	9	② 路盤工(ICT)	
239	基層(車道・路肩部)	239-1~7	I	9	③ アスファルト舗装工	
240	中間層(車道・路肩部)	240-1~7	I	9	③ アスファルト舗装工	
241	表層(車道・路肩部)	241-1~7	I	9	③ アスファルト舗装工	
242	基層(歩道部)	242-1~4	I	9	③ アスファルト舗装工	
243	中間層(歩道部)	243-1~4	I	9	③ アスファルト舗装工	
244	表層(歩道部)	244-1~4	I	9	③ アスファルト舗装工	
245	アスカーブ	245-1	I	9	③ アスファルト舗装工	
246	セメントミルク浸透	246-1	I	9	④ 半たわみ性(コンボジット)舗装工	
247	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	247-1~4	I	9	⑤ 排水性アスファルト舗装工	
248	フィルター層	248-1	I	9	⑥ 透水性アスファルト舗装工	
249	透水性アスファルト舗装	249-1	I	9	⑥ 透水性アスファルト舗装工	
250	踏掛版	250-1~2	I	9	⑦ 踏掛版	
251	基礎ブロック、鋼管基礎	251-1	I	10	① 立入り防止柵工	
252	金網・支柱(立入り防止柵)	252-1	I	10	① 立入り防止柵工	
253	金網・支柱(立入り防止柵)(材料費)	253-1	I	10	① 立入り防止柵工	※2
254	支柱(立入り防止柵)	254-1	I	10	① 立入り防止柵工	
255	支柱(立入り防止柵)(材料費)	255-1	I	10	① 立入り防止柵工	※2
256	門扉	256-1	I	10	① 立入り防止柵工	
257	門扉(材料費)	257-1	I	10	① 立入り防止柵工	※2
258	箱抜き	258-1	I	10	① 立入り防止柵工	
259	車止めポスト設置	259-1	I	10	② 車止めポスト設置工	
260	防雪柵	260-1~2	I	10	③ 防雪柵設置及び撤去工	
261	防雪柵(材料費)	261-1	I	10	③ 防雪柵設置及び撤去工	※2
262	防雪柵現地張出し・収納	262-1	I	10	④ 防雪柵現地張出し・収納工	
263	雪崩予防柵	263-1	I	10	⑤ 雪崩予防柵設置工	
264	雪崩予防柵(材料費)	264-1	I	10	⑤ 雪崩予防柵設置工	※2
265	吊柵アンカー	265-1	I	10	⑤ 雪崩予防柵設置工	
266	パイプアンカー(材料費)	266-1	I	10	⑤ 雪崩予防柵設置工	※2
267	樹脂アンカー(材料費)	267-1	I	10	⑤ 雪崩予防柵設置工	※2
268	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	268-1	I	10	⑤ 雪崩予防柵設置工	
269	落下物等防止柵	269-1	I	10	⑦ 落下物等防止柵設置工	
270	落下物等防止柵(材料費)	270-1	I	10	⑦ 落下物等防止柵設置工	※2
271	支柱アンカー	271-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	
272	支柱アンカー(材料費)	272-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	※2
273	支柱建込	273-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	
274	支柱(材料費)	274-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	※2
275	土留板取付	275-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	
276	土留板(材料費)	276-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	※2
277	しゃ音板・透光板取付	277-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	
278	しゃ音板・透光板(材料費)	278-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	※2
279	落下防止索(材料費)	279-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	※2
280	下段パネル(材料費)	280-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	※2
281	笠木取付	281-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	
282	笠木(材料費)	282-1	I	10	⑧ しゃ音壁設置工	※2

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項		施工パッケージ型積算基準	備考
			編	章		
283	外装板取付	283-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工
284	外装板(材料費)	284-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
285	水切板取付	285-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工
286	水切板(材料費)	286-1	I	10	⑧	しゃ音壁設置工 ※2
287	歩車道境界ブロック	287-1~5	I	10	⑨	路側工(据付け)
288	地先境界ブロック	288-1~5	I	10	⑨	路側工(据付け)
289	歩車道境界ブロック撤去	289-1	I	10	⑩	路側工(取外し)
290	地先境界ブロック撤去	290-1	I	10	⑩	路側工(取外し)
291	特殊ブロック舗装	291-1	I	10	⑪	特殊ブロック設置工
292	組立歩道組立据付	292-1~3	I	10	⑫	組立歩道工
293	組立歩道(材料費)	293-1	I	10	⑫	組立歩道工 ※2
294	排水柵	294-1	I	10	⑬	橋梁付属施設設置工
295	排水柵A(材料費)	295-1	I	10	⑬	橋梁付属施設設置工 ※2
296	橋名板等取付	296-1	I	10	⑬	橋梁付属施設設置工
297	橋梁用高欄	297-1	I	10	⑬	橋梁付属施設設置工
298	橋梁用高欄一体式(材料費)	298-1	I	10	⑬	橋梁付属施設設置工 ※2
299	距離標	299-1	I	10	⑮	道路付属物設置工
300	距離標(材料費)	300-1	I	10	⑮	道路付属物設置工 ※2
301	スノーボール設置・撤去	301-1	I	10	⑯	スノーボール設置・撤去工
302	スノーボール(材料費)	302-1	I	10	⑯	スノーボール設置・撤去工 ※2
303	路面切削	303-1	I	11	①	路面切削工
304	殻運搬(路面切削)	304-1~4	I	11	①	路面切削工
305	舗装版破碎	305-1	I	11	②	舗装版破碎工
306	舗装版切断	306-1	I	11	③	舗装版切断工
307	クラック補修	307-1	I	11	④	舗装版クラック補修工
308	注入材(材料費)	308-1	I	11	④	舗装版クラック補修工 ※2
309	クラック防止シート張	309-1	I	11	④	舗装版クラック補修工
310	クラック防止シート(材料費)	310-1	I	11	④	舗装版クラック補修工 ※2
311	素地調整	311-1	I	11	⑤	道路付属構造物塗替工
312	付属構造物塗替	312-1~6	I	11	⑤	道路付属構造物塗替工
313	張紙防止塗装	313-1	I	11	⑥	張紙防止塗装工
314	張紙防止塗装(材料費)	314-1	I	11	⑥	張紙防止塗装工 ※2
315	鋼板(材料費)	315-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) ※2
316	スタッドシベル(材料費)	316-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) ※2
317	鋼板巻立て	317-1~2	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) ※2
318	シール材(材料費)	318-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) ※2
319	注入材(材料費)	319-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) ※2
320	現場溶接	320-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) ※2
321	フーチングアンカー削孔・定着	321-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) ※2
322	アンカー材(材料費)	322-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) ※2
323	アンカー注入材(材料費)	323-1	I	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) ※2
324	鋼板取付	324-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) ※2
325	シール材(材料費)	325-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) ※2
326	注入材(材料費)	326-1	I	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) ※2
327	コンクリート削孔	327-1~2	I	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) ※2
328	コンクリート巻立て	328-1~3	I	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) ※2
329	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	329-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) ※2
330	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	330-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) ※2
331	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	331-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) ※2
332	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	332-1	I	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) ※2
333	とりこわし	333-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工
334	鉄筋	334-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工
335	コンクリート	335-1	I	11	⑪	橋梁地覆補修工
336	足場・防護	336-1~3	I	11	⑪	橋梁地覆補修工
337	支承取替(鋼橋)	337-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
338	支承取替(PC橋)	338-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
339	支承(材料費)	339-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工) ※2
340	桁付ブラケット(材料費)	340-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工) ※2
341	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	341-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工) ※2
342	下部工ブラケット取付	342-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
343	下部工ブラケット(材料費)	343-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工) ※2
344	足場	344-1	I	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)
345	現場溶接鋼桁補強	345-1	I	11	⑬	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)
346	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	346-1~2	I	11	⑭	落橋防止装置工
347	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	347-1	I	11	⑭	落橋防止装置工
348	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	348-1	I	11	⑭	落橋防止装置工
349	アンカー	349-1	I	11	⑭	落橋防止装置工
350	アンカー材(材料費)	350-1	I	11	⑭	落橋防止装置工 ※2
351	注入材(材料費)	351-1	I	11	⑭	落橋防止装置工 ※2
352	充填補修	352-1	I	11	⑭	落橋防止装置工
353	補修材(材料費)	353-1	I	11	⑭	落橋防止装置工 ※2
354	現場孔明(鋼構造物)	354-1	I	11	⑭	落橋防止装置工
355	除草	355-1	I	11	⑮	道路除草工
356	集草	356-1	I	11	⑮	道路除草工
357	積込運搬	357-1~2	I	11	⑮	道路除草工
358	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	358-1~3	I	11	⑮	道路除草工
359	機械除草(肩掛式)・集草	359-1	I	11	⑮	道路除草工
360	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	360-1~2	I	11	⑮	道路除草工
361	機械除草(ハンドガイド式)・集草	361-1	I	11	⑮	道路除草工
362	路面清掃(路肩部・人力)	362-1	I	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)
363	路面清掃(歩道等・人力)	363-1	I	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)
364	側溝清掃(人力清掃工)	364-1	I	11	⑰	側溝清掃工(人力清掃工)
365	樹清掃(人力清掃工)	365-1	I	11	⑱	集水樹清掃工(人力清掃工)
366	面導水	366-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工
367	面導水(材料費)	367-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工 ※2
368	線導水	368-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工
369	線導水(材料費)	369-1	I	11	⑲	トンネル漏水対策工 ※2
370	チッピング(厚2cm以下)	370-1	I	11	⑳	沓座拡幅工
371	アンカー筋挿入	371-1	I	11	⑳	沓座拡幅工
372	アンカー筋(材料費)	372-1	I	11	⑳	沓座拡幅工 ※2
373	注入材(材料費)	373-1	I	11	⑳	沓座拡幅工 ※2
374	鉄筋(沓座拡幅工)	374-1	I	11	⑳	沓座拡幅工
375	型枠(沓座拡幅工)	375-1	I	11	⑳	沓座拡幅工
376	コンクリート(沓座拡幅工)	376-1	I	11	⑳	沓座拡幅工

施工パッケージ標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編 章 項			備考	
			施工パッケージ型積算基準				
377	舗装版破砕積込	377-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
378	床掘り	378-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
379	埋戻し・締固め	379-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
380	運搬(電線共同溝)	380-1~2	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
381	軽量鋼矢板設置・撤去	381-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	覆工板設置・撤去	382-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
383	管路材設置	383-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
384	受金具(材料費)	384-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
385	支持金具(材料費)	385-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
386	管路受台(スペーサ)(材料費)	386-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
387	プレキャストボックスブロック設置	387-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
388	蓋設置	388-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
389	蓋(材料費)	389-1	I	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
390	舗装版破砕	390-1	I	12	②	情報ボックス工	
391	床掘り	391-1	I	12	②	情報ボックス工	
392	埋戻し	392-1	I	12	②	情報ボックス工	
393	中埋材(材料費)	393-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
394	埋設表示シート(材料費)	394-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
395	基礎材	395-1	I	12	②	情報ボックス工	
396	埋設部管路材設置	396-1~4	I	12	②	情報ボックス工	
397	露出部管路材設置	397-1	I	12	②	情報ボックス工	
398	スリーブ(材料費)	398-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
399	伸縮継手(材料費)	399-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
400	ハンドホール	400-1	I	12	②	情報ボックス工	
401	ハンドホール蓋(材料費)	401-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
402	ハンドホール固定板(材料費)	402-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
403	支持金具(材料費)	403-1	I	12	②	情報ボックス工	※2
404	型枠(鋼橋床版)	404-1	I	13	①	鋼橋床版工	
405	養生(鋼橋床版)	405-1	I	13	①	鋼橋床版工	
406	養生マット(材料費)	406-1	I	13	①	鋼橋床版工	※2
407	コンクリートアンカーボルト設置	407-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	
408	排水管設置	408-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	
409	排水管(材料費)	409-1	I	13	②	橋梁排水管設置工	※2
410	現場発生品及び支給品運搬	410-1~5	I	14	①	現場発生品及び支給品運搬	
411	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	411-1	I	14	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)、熊本地震の被災地(熊本県)、および平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。

※2 物価資料等による

施工パッケージ標準単価一覧

港湾関係

NO	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算				備考
			部	章	節	項	
01	根固ブロック製作		1	3	5	5	根固ブロック工