（第１号様式）

更新日（令和6年12月24日現在）

業務委託発注見通し一覧（令和6年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　尾鷲建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般県道南浦海山線道路改良（道路予備設計）業務委託	紀北町便ノ山	紀北町相賀	指名競争入札	設計	第３四半期	約6ヶ月	道路予備設計　L=1.40km	済	総合評価
一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋）ほか橋梁更新（水質調査）業務委託	紀北町相賀ほか	紀北町相賀ほか	指名競争入札	調査	第３四半期	約14ヶ月	相賀橋 水質調査　N=6箇所 古川橋 水質調査　N=3箇所	済	
一般国道422号（下地バイパス）道路改良（下地トンネル（仮称）切羽観察調査）業務委託	紀北町島原	紀北町島原	指名競争入札	調査	第４四半期	約11ヶ月	トンネル切羽観察　N＝1式		総合評価
一般県道長島港線道路改良（建物調査）業務委託	紀北町長島	紀北町長島	指名競争入札	調査	第４四半期	約3ヶ月	建物調査・附帯工作物調査　N=1式		

（第１号様式別紙）

更新日（令和6年12月24日現在）

業務委託予定箇所一覧（令和6年10月1日）

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

発注機関名　尾鷲建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考