

建設工事発注見通し一覧(令和 6年 10月 1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道神戸長 沢線(定五郎橋南 詰)道路改良(舗 装)工事	鈴鹿市弓削町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約7ヶ月	舗装工 A=800m ²	3千万円未満 3千万円以上5千万円未満	済	月2回土日完全週休2 日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道津関線 (古厩交差点)道路 改良工事	亀山市関町古厩		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約11ヶ月	道路工 L=220m	3千万円以上5千万円未満		月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 余裕期間設定工事
一級水系鈴鹿川水 系鈴鹿川砂防(床 固修繕)工事	亀山市関町市瀬		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	床固工修繕 N=1基	3千万円未満	済	月2回土日完全週休2 日制 総合評価
二級河川堀切川河 川改修工事	鈴鹿市白子1丁 目		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 第4四半期	約11ヶ月	護岸工 L=45.0m	7千万円以上1.5億円未満		月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 余裕期間設定工事
千代崎港(海岸)原 永地区海岸侵食対 策(離岸堤工)工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約9ヶ月	消波ブロック据付 N=500個 消波ブロック製作 N=220個	7千万円以上1.5億円未満		月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 余裕期間設定工事
南若松地区海岸海 岸高潮対策(離岸 堤工)工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約9ヶ月	消波ブロック据付 N=650個 消波ブロック製作 N=200個	7千万円以上1.5億円未満		月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 余裕期間設定工事
中屋敷地区公共土 木施設維持管理 (急傾斜地崩壊対 策)工事(その2)	亀山市江ヶ室1 丁目		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約4ヶ月	張コンクリート A=380m ²	3千万円未満		月2回土日完全週休2 日制 若手技術者育成支援 工事試行案件

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
鈴鹿環状線(磯山BP)道路改良工事(西側)	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約12ヶ月	道路工 L=640m	7千万円以上1.5億円未満		月2回土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
鈴鹿環状線(磯山BP)道路改良工事(東側)	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期 第3四半期	約8.12ヶ月	道路工 L=960m 1600m	7千万円以上1.5億円未満	上記工事と合わせて発注	月2回土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
芥川河川改修(1号橋梁下部工)工事(その2A2橋台)	鈴鹿市加佐登町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約12ヶ月	橋梁下部工 1基	1.5億円以上3億円未満		月2回土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
芥川河川改修(橋梁上部工)工事	鈴鹿市加佐登町		一般競争入札	鋼構造物工事 土木一式工事	第4四半期	約11ヶ月	橋梁上部工	7千万円以上1.5億円未満		月2回土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道津関線(古厩交差点)道路改良(舗装)工事	亀山市関町古厩		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約9ヶ月	延長 L=300m 舗装工 A=2,000m ²	3千万円以上5千万円未満		月2回土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
県営都市公園鈴鹿青少年の森施設修繕工事	鈴鹿市住吉町		一般競争入札	管工事	第4四半期	約5ヶ月	トイレ改修工 N=2施設	3千万円未満		月2回土日完全週休2日制
一級河川浪瀬川堆積土砂撤去工事	鈴鹿市木田町ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	河床掘削 V=1,500m ³	3千万円未満	済	月2回土日完全週休2日制 ICT土工(発注者指定型)
一級河川牛谷川ほか2川堆積土砂撤去工事	亀山市加太市場ほか		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	河床掘削 V=1,000m ³	3千万円未満	取りやめ	月2回土日完全週休2日制
主要地方道神戸長沢線(定五郎橋南詰)道路改良(照明灯設置)工事	鈴鹿市弓削町		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約5ヶ月	道路照明灯設置 N=3基	3千万円未満	済	月2回土日完全週休2日制
二級河川中ノ川(左岸)河川災害復旧工事	亀山市楠平尾町		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	大型ブロック積工 A=160m ² 根固め工 N=51個	5千万円以上7千万円未満	済	月2回土日完全週休2日制

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道306号舗 装修繕(歩道)工事	亀山市下庄町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	延長L=1,200m 歩道舗装打換え工 A=2,000m ² 防草工 L=1,200m	3千万円未満	済	月2回土日完全週休2 日制 一抜け方式
主要地方道神戸長 沢線舗装修繕工事	鈴鹿市伊船町		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約3ヶ月	延長L=160m 切削オーバーレイ工 A=1,400m ²	3千万円未満	済	月2回土日完全週休2 日制 一抜け方式
鈴鹿環状線(礒山 BP)道路改良(U型 擁壁8・9・10・11)工 事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	U型擁壁工 4ブロック	7千万円以上1.5億円未満	済	月2回土日完全週休2 日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道四日市 関線道路災害復旧 工事(国災第15号)	亀山市小川町		指名競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約5ヶ月	延長L=19.3m 吹付法枠工 A=260m ² H=13.8m	3千万円未満		月2回土日完全週休2 日制
白子港令和5年災 害埋塞対策(泊地 浚渫)工事	鈴鹿市白子1丁 目		一般競争入札	しゅんせつ工事	第3四半期	約7ヶ月	浚渫工 V=49,000m ³	1.5億円以上3億円未満		月2回土日完全週休2 日制 総合評価