（第１号様式）

更新日（令和6年12月20日現在）

業務委託発注見通し一覧（令和6年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　伊賀建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一級河川木津川河川改修(地質調査)業務委託	伊賀市上林		指名競争入札	調査	第3四半期	約4ヶ月	地質調査　N=1式		
一般県道河合丸柱線道路交通安全対策事業（建物等調査）業務委託	伊賀市石川		指名競争入札	調査	第3四半期	約3ヶ月	用地調査　N=1式	済	
一級水系淀川水系宇陀川安部田5土石流対策調査検討（地質調査）業務委託	名張市安部田		指名競争入札	調査	第3四半期	約4ヶ月	地質調査　N=1式	済	
一般国道163号（新長田橋）橋梁補強設計業務委託	伊賀市長田	伊賀市小田町	指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	橋脚補強設計　N=2基		
一級河川木津川河川改修(水利権申請書作成)業務委託	伊賀市上林	伊賀市比土	指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	水利権申請書作成　N=1式		
一級河川木津川他河川調査(オオサンショウウオ調査)業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	オオサンショウウオ調査　N=1式		

（第１号様式別紙）

更新日（令和6年12月20日現在）

業務委託予定箇所一覧（令和6年10月1日）

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　伊賀建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区（自）	対象地区（至）	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	契約	備考