

業務委託発注見通し一覧(令和 7年 1月 6日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査)業務委託(その12)	鈴鹿市西富田町	亀山市田村町	指名競争入札	調査	第4四半期	約9ヶ月	ボーリング調査 N=1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査)業務委託(その13)	鈴鹿市津賀町		指名競争入札	調査	第4四半期	約9ヶ月	ボーリング調査 N=1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(水文調査)業務委託	鈴鹿市内		指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	水文調査 1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(水文調査)業務委託	亀山市内		指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	水文調査 1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(環境調査)業務委託	鈴鹿市内		指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	環境調査 1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(環境調査)業務委託	亀山市内		指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	環境調査 1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(橋梁設計)業務委託(その6)	亀山市田村町	亀山市川崎町	指名競争入札	設計	第4四半期	約9ヶ月	橋梁設計 1式		総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(橋梁設計)業務委託(その7)	鈴鹿市津賀町	亀山市川崎町	指名競争入札	設計	第4四半期	約9ヶ月	橋梁設計 1式		総合評価

公表項目

業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(橋梁設 計)業務委託(その8)	鈴鹿市甲斐町	鈴鹿市岡田町	指名競争入札	設計	第4四半期	約9ヶ月	橋梁設計 1式		総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(事業管 理)業務委託	鈴鹿市野辺町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	事業管理業務 1式		総合評価
一級河川鈴鹿川ほか管内 パトロール(河川・海岸・港 湾・砂防)業務委託	鈴鹿市内	亀山市内	指名競争入札	測量	第4四半期	約6ヶ月	河川パトロール L=76.3km 港湾パトロール L=4.3km 海岸パトロール L=10.3km 砂防パトロール(溪流保全工) L=27.1km 砂防巡視 N=28施設		
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(鉄塔近接 影響検討)業務委託	亀山市内		指名競争入札	設計	第4四半期	約8ヶ月	鉄塔近接影響検討 1式		総合評価
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良(交通量推 計)業務委託	鈴鹿市野辺町 地内	亀山市辺法寺町 地内	指名競争入札	調査	第4四半期	約6ヶ月	交通量推計 N=1式		
一般国道25号道路改良 (路線測量)業務委託	亀山市加太板屋		指名競争入札	測量	第4四半期	約5ヶ月	現地測量 A=0.01km ² 路線測量 L=0.12km		
一般国道25号道路改良 (道路詳細設計)業務委託	亀山市加太板屋		指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 L=0.12km		
一般県道上野鈴鹿線道路 改良(路線測量)業務委託	鈴鹿市秋永町		指名競争入札	測量	第4四半期	約5ヶ月	現地測量 A=0.01km ² 路線測量 L=0.14km		
一般県道上野鈴鹿線道路 改良(交差点詳細設計)業 務委託	鈴鹿市秋永町		指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	交差点詳細設計 N=1箇所		
一般県道亀山関線(高塚 跨道橋)ほか3橋橋梁補修 設計業務委託	亀山市太岡寺町 ほか		指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	鋼橋補修設計 N=1橋 コンクリート橋補修設計 N=3 橋		

公表項目

業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
鈴鹿川圏域(鈴鹿市)土砂 災害防止法基礎調査(区 域設定)業務委託	鈴鹿市地内		指名競争入札	設計	第4四半期	約10ヶ月	砂防基盤図作成 N=1式 基礎調査 急傾斜地調査 N=1式 土石流調査 N=1式		