

建設工事発注見通し一覧(令和7年1月6日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道368号 (大内拡幅) 道路改良(舗装)工 事	伊賀市 守田町	伊賀市 上之庄	一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約12ヶ月	表層工 A=13,600m ² 中間層工 A=4,500m ² 基層工 A=4,600m ² 路面切削工 A=5,500m ²	7千万円以上1.5億円未満	済	・予定価格事後公表 ・総合評価方式 ・月2回土日完全週休2 日制工事 ・建設キャリアアップシ ステム活用モデル工事
主要地方道名張曾 爾線災害防除施設 工事	名張市青蓮寺		一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第3四半期	約12ヶ月	落石予防工 1式	7千万円以上1.5億円未満	済	総合評価方式 月2回土日完全週休2 日制工事
一般国道368号 (大内拡幅) 道路改良(信号機 移設)工事	伊賀市 大内	伊賀市 上之庄	一般競争入札	電気工事	第3四半期	約8ヶ月	信号機移設工事 1式	3千万円未満	済	・月2回土日完全週休2 日制工事
一般国道163号令 和6年国災第61・62 号道路災害復旧工 事	伊賀市島ヶ原		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	国災第61号 延長L=15.0m 植生工 A=260m ² 国災第62号 延長L=46.7m 植生工 A=180m ²	3千万円未満	済	・月2回土日完全週休2 日制工事
土砂災害警戒区域 等標識設置工事	伊賀市	名張市	一般競争入札	とび・土工・コン クリート工事	第4四半期	約10ヶ月	土砂災害警戒区域標識設置工 N=29基	3千万円未満	済	・月2回土日完全週休2 日制
一般国道163号(長 田)交通安全対策工 事	伊賀市長田		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6ヶ月	歩道設置工 L=50m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価方式 ・月2回土日完全週休2 日制工事

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道165号(青山羽根)舗装修繕工事	伊賀市青山羽根		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約4ヶ月	舗装工 A=3,000m ²	3千万円未満		・一抜け方式 ・月2回土日完全週休2日制工事
主要地方道伊賀青山線(川東)舗装修繕工事	伊賀市川東		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約4ヶ月	舗装工 A=3,000m ²	3千万円未満		・一抜け方式 ・月2回土日完全週休2日制工事
一般県道上笠間八幡名張線道路改良(舗装)工事	名張市薦生		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約5ヶ月	道路改良(舗装)工 L=160m	3千万円未満		月2回土日完全週休2日制工事
一般国道368号(大内拡幅)道路改良(照明灯設置)工事	伊賀市大内	伊賀市上之庄	一般競争入札	電気工事	第4四半期	約8ヶ月	照明灯設置工事 1式	3千万円未満		・月2回土日完全週休2日制工事
一般国道163号(寺田~千戸)土砂災害対策(落石対策工)工事	伊賀市寺田	伊賀市千戸	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約7ヶ月	落石対策工 1式	7千万円以上1.5億円未満		・総合評価方式 ・月2回土日完全週休2日制工事
一般県道信楽上野線(宮谷橋)橋梁下部工工事	伊賀市西高倉		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約9ヶ月	橋台工(逆T式)N=1基 場所打ち杭 φ1000 N=6本	7千万円以上1.5億円未満		・総合評価方式 ・月2回土日完全週休2日制工事
主要地方道上野名張線道路改良工事	名張市蔵持町原出		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約6ヶ月	擁壁工 L=80.0m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価方式 ・月2回土日完全週休2日制工事

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道165号(伊勢路)舗装修繕工事	伊賀市伊勢路		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 A=2,700m ²	5千万円以上7千万円未満		・総合評価方式 ・一括審査方式 ・月2回土日完全週休2日制工事
主要地方道上野大山田線(下友生)舗装修繕工事	伊賀市下友生		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 A=2,700m ²	5千万円以上7千万円未満		・総合評価方式 ・一括審査方式 ・月2回土日完全週休2日制工事
一般国道163号(新長田橋)他1線橋梁修繕(舗装)工事	伊賀市長田ほか		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約6ヶ月	舗装工 A=2,800m ²	5千万円以上7千万円未満		・総合評価方式 ・一括審査方式 ・月2回土日完全週休2日制工事

