
No. 資料名 頁 章番号 意見 三重県の考え方
仕様書の追記または

修正有無
仕様書変更前 仕様書変更後

1

共通仕様書 P8 表中の記載 「原価 NAS の縮小・・・」
現課NASの間違いと思われます。

ご認識の通りです。
ご意見を参考に、調達仕様書の一部を変更いたします。

あり

表 2-5 全庁ファイルサーバの課題及び解決方針
※原価NASの縮小、USBメモリ利用によるセキュリティリスク
の軽減につながる解決方法があれば提案すること

表 2-5 全庁ファイルサーバの課題及び解決方針
※原課NASの縮小、USBメモリ利用によるセキュリティリスク
の軽減につながる解決方法があれば提案すること

2

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P32 7.2.4.2 無線 LAN コントローラ 継続利用が想定される一部の既設アクセスポイントは、アク
セスポイントの仮想コントローラ管理となっているが、本調達
で導入するクラウドコントローラに集約する想定でしょうか。

既存のアクセスポイントは全て更改対象となります。
そのため、本調達で導入する無線LANコントローラで管理す
ることを想定しております。

なし

3

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P104 9.11.4. 災害時用 Radius サーバ 仕様では、該当サーバで証明書の管理を行うように思えま
すが、外部認証局として設定し認証することで端末への証
明書配布などが軽減され運用も考えられます。
また、同一の物理サーバで稼働させる場合、コマンドライン
での運用になる可能性がありますが、別途専用アプライアン
スなどのRADIUSサーバの導入が有用と思われます。

ご意見を参考に、要件の変更を検討いたします。

なし

4

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P29 7.2.3. 有線ネットワーク 電源増設や再配線等その費用を本調達に含めるとございま
すが、石綿（アスベスト）含有の事前調査について本業務に
含む場合は明記いただき、建築年月日や現時点で事前調
査済みであるかの情報提供が可能であるかを記載頂きた
い。入札時点で詳細な情報を開示頂けると適切な積算が可
能になります。

主要な庁舎については、基本的にアスベストの事前調査及
び対策は済んでいる認識でおりますが、天井裏等実施され
ていない箇所もある可能性があります。
ご意見を参考に、調達仕様書の一部を変更いたします。
なお、各施設の建築年月日等については、入札時に必要な
情報について質問いただければ回答いたします。

あり

7.1.3 構築設計に係る詳細要件
•本調達において工事業務が発生する際は、石綿（アスベス
ト）含有の事前調査および対策等、必要な安全対策を実施
すること。

5

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P29 7.2.4. 無線LAN 無線アクセスポイントの設置費用は本調達に含める想定で
すが、石綿（アスベスト）含有の事前調査について本業務に
含む場合は明記いただき、建築年月日や現時点で事前調
査済みであるかの情報提供が可能であるかを記載頂きた
い。入札時点で詳細な情報を開示頂けると適切な積算が可
能になります。

主要な庁舎については、基本的にアスベストの事前調査及
び対策は済んでいる認識でおりますが、天井裏等実施され
ていない箇所もある可能性があります。
ご意見を参考に、調達仕様書の一部を変更いたします。
なお、各施設の建築年月日等については、入札時に必要な
情報について質問いただければ回答いたします。

あり

7.1.3 構築設計に係る詳細要件
•本調達において工事業務が発生する際は、石綿（アスベス
ト）含有の事前調査および対策等、必要な安全対策を実施
すること。

6

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P.33、
34

7.2.5. 基幹ファイアウォール 基幹ファイアウォールについて、LGWANやマイナンバーを
外部系通信として記載があります、インターネットに接続しな
い外部系通信の考え方について記載していただきたい。

LGWANゾーン及びマイナンバーゾーンは内部系通信です。
ご意見を参考に、調達仕様書の一部を変更いたします。

あり

7.2.5. 基幹ファイアウォール
（外部系通信）
➢LGWANゾーン
➢マイナンバーゾーン

7.2.5. 基幹ファイアウォール
（内部系通信）
➢LGWANゾーン
➢マイナンバーゾーン
（外部系通信）

7

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P115 10.16. 技術支援 フロアレイアウト変更時の石綿（アスベスト）含有の事前調
査について本業務に含む場合は明記いただきたい。

主要な庁舎については、基本的にアスベストの事前調査及
び対策は済んでいる認識でおりますが、天井裏等実施され
ていない箇所もある可能性があります。
ご意見を参考に、調達仕様書の一部を変更いたします。

あり

10.16　技術支援
・無線LAN導入拠点において、年度末等、フロアのレイアウ
ト変更が発生した際、電波不達の場所が発生した場合に
は、予備機を利用し、無線LANアクセスポイントを増設する
こと。作業にあたっては石綿（アスベスト）含有の事前調査
および対策等、必要な安全対策を実施すること。なお、無線
LANアクセスポイント設置個所までの配線工事については
本県にて実施することを想定している。

8

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P111 10.9. セキュリティパッチ対応 既存システム更改やバージョンアップに関係し本システム側
のバージョンアップ対応の費用を本調達に含める必要があ
る場合は明記いただきたい。

共通機能基盤のOSアップデート等に関連するセキュリティ
パッチ作業等が考えられます。ご意見を参考に、調達仕様
書の一部を変更いたします。

あり

10.9.セキュリティパッチ対応
•必要に応じて、本受託事業者が納入した機器及び既存シス
テムの運用対象機器に係るファームウェア、セキュリティ
パッチの適用等のメンテナンスを行うこと。

10.9.セキュリティパッチ対応
•必要に応じて、本受託事業者が納入した機器及び既存シス
テムの運用対象機器に係るファームウェア、セキュリティ
パッチの適用等のメンテナンスを行うこと。実施するタイミン
グとしては、セキュリティパッチリリース時、脆弱性の公開
時、インシデント発生時、共通機能基盤のOSアップデート等
を想定すること。

9

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P58 7.3.1.5. 単独地域機関の接続 必ず拠点毎に個別のVLANとあるが図のVLAN12は単独地
域機関AのVRF2と単独地域機関BのVRF1で同一となってい
る、例外条件など意図については記載いただきたい。

ご認識の通り、拠点ごとに個別のVLANを使用することが原
則となります。
ご意見を参考に、調達仕様書の一部を変更いたします。

あり

図 7-5 拠点間VLAN論理分割例
単独地域機関B　VRF1のVLAN12

図 7-5 拠点間VLAN論理分割例
VLAN21へ変更

10

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P58 7.3.1.5. 単独地域機関の接続 単独地域機関へ無線LANアクセスポイントを展開できるよう
複数VLANを準備とあるが、ポート数は機器仕様の8ポート
があれば問題なく、物理ポート数不足でのHUB追加は本業
務の対象外と認識でおります。各NWの利用有無関係なしに
全拠点この構成にする場合、業務系で利用できるポートが
今より少なくなると思います。現在接続されているリンクアッ
プしていないケーブルをすべて収容出来なくなる可能性が
あります。対処方法の検討は必要になると思います。

ご意見を参考に、調達仕様書の一部を変更いたします。

あり

7.3.1.5. 単独地域機関の接続
•LGWAN接続系やマイナンバー利用事務系を利用する可能
性があるため、拠点間で共通のVLANを利用することは禁止
とする。必ず拠点毎に個別のVLANを使用し、LGWAN接続
系やマイナンバー利用事務系が論理的に分割可能な設計
とすること。構成の例を以下の「図 7 5 拠点間VLAN論理分
割例」へ記載する。

7.3.1.5. 単独地域機関の接続
•LGWAN接続系やマイナンバー利用事務系を利用する可能
性があるため、拠点間で共通のVLANを利用することは禁止
とする。必ず拠点毎に個別のVLANを使用し、LGWAN接続
系やマイナンバー利用事務系が論理的に分割可能な設計
とすること。構成の例を以下の「図 7 5 拠点間VLAN論理分
割例」へ記載する。設計時にポート数の不足が懸念される
場合は、本県の用意するHUBを利用すること。

11

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P.54 7.2.12.8. 災害時バックアップ回線
（衛星回線）

StarLink接続用機器と収容スイッチ間のケーブルのケーブ
ル長はパッチケーブル1本（最長10m程度）の想定でよいで
しょうか。

StarLink接続用機器と収容スイッチ間のケーブルは本県が
用意することとなりましたので、本調達業務の対象外としま
す。併せて調達仕様書の一部を変更いたします。

あり

7.2.12.8 災害時バックアップ回線（衛星回線）
設計、構築の範囲は、庁内ネットワークからStarLinkを収容
するスイッチまでとする。（StarLink接続用機器と収容スイッ
チ間のケーブルを含む）

7.2.12.8 災害時バックアップ回線（衛星回線）
設計、構築の範囲は、庁内ネットワークからStarLinkを収容
するスイッチまでとする。（StarLink接続用機器と収容スイッ
チ間のケーブルを含む。）

1



No. 資料名 頁 章番号 意見 三重県の考え方
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仕様書変更前 仕様書変更後

12

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P.96 9.8.2. 全庁ファイルサーバ
（LGWAN接続系）

P.95に実効容量30TB以上とあり、この10TBは30TBに含む
のか含まないのか判断がつかないので記載方法を見直して
いただけないでしょうか。

実効容量の30TBに防災用領域の10TBは含まれます。
ご意見を参考に、調達仕様書の一部を変更いたします。

あり

9.8.2. 全庁ファイルサーバ（LGWAN接続系）
個人用フォルダ及び所属ファイルサーバとは別で防災用領
域として10TBの共有ファイルサーバを構成すること。動作に
必要なOSやソフトウェアを必要数分用意すること。

9.8.2. 全庁ファイルサーバ（LGWAN接続系）
個人用フォルダ及び所属ファイルサーバとは別で、実行要
領30TBのうち10TBを防災用領域として利用する共有ファイ
ルサーバを構成すること。

13

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P.108 10.4. 関係者用総合窓口機能
（Webポータルサイト）

三重県様が所有するMicrosoft 365ライセンスを利用して
Sharepointを利用可能として考えてよろしいでしょうか。

ご認識のとおり、本県が所有するMicrosoft 365ライセンスを
利用してSharepointを利用可能です。
なお、契約期間中に本県がMicrosoft 365を利用しなくなった
場合は、新たに別途ポータルサイトを用意する必要がありま
す。

なし

14

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P.109 10.4. .関係者用総合窓口機能
（Webポータルサイト）

職員向けのFAQではなく関係者（運用管理SE、ネットワーク
担当職員、ヘルプデスク、各受託事業者、及び各情報シス
テム担当職員）のみが利用する前提でよいでしょうか。

ご認識の通りです。
利用者はネットワーク担当職員、ヘルプデスク、各受託事業
者、及び、各情報システム担当職員を想定しております。

なし

15

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

- - IDC内で利用できるラックの条件（ラック数、電源容量）等を
記載いただきたいです。ラック間配線、ラックや電源容量が
オーバーする場合に事業者側での負担が必要であればそ
の旨追記をお願いします。

ご意見を参考に、調達仕様書の一部を変更いたします。
なお、現状のラックの空きユニット数については、「2.5 本県
からの提供資料」で開示する資料をご確認ください。

あり

7.3.1. IDC
7.3.1.1. 機器及びネットワーク構成
・機器は本県の指定するIDC内のラックを使用すること。設
置に関する要件は以下の通り。
➢ラックの規格はH2,000mm×W600mm×D900mm(35U)であ
る。現状の空きユニット数については「2.5 本県からの提供
資料」で開示する資料を参照すること。
➢利用できる電源容量は、1ラックあたり100V、20A までとす
る。
➢移行時に並行稼働ができるよう、必要に応じて追加のラッ
クスペースや電源容量を確保すること。その際に必要となる
費用については、受託事業者の負担とする。安定稼働が確
認出来た場合並行稼働は不要とするため、移行手順を踏ま
え必要な期間の費用を見込むこと。
➢ラック間の配線はIDC事業者が有償で行うため、作業費用
については本受託事業者が負担すること。
➢ラック間の配線は、申請から実施まで1カ月程度を要する
ため、余裕をもって設置計画を立てること。

16

次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

P6 2.2.5.10. 職員等研修 見積工数の積算のため、依頼の想定頻度および対象者の
範囲・想定人数を記載ください。

研修の想定頻度及び想定人数については、「10.11. 職員等
研修」の記載の通りです。
・次期ネットワーク導入時、年度始めにヘルプデスク（15名
程度）及び本県ネットワーク担当職員（デジタル改革推進課
情報基盤班：10名程度）向けの説明会を実施
・次期ネットワーク導入時、本県システム担当職員（50名程
度）向けの説明会を実施

なし

17
次期三重県情報ネットワーク
に係るネットワーク設計・構
築・運用保守仕様書

- - 無線APを新設する拠点の平面図および想定のプロット図が
見積もり工数積算の為に必要かと思います。

新設拠点の平面図等については、「2.5 本県からの提供資
料」で開示する資料をご確認ください。 なし
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