

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
主要地方道神戸長沢線 (Ⅱ期工区)道路改良事業 (物件調査)業務委託	鈴鹿市		指名競争入札	調査	第1四半期	約4ヶ月	建物等調査 N=1式		

(第1号様式)

更新日(令和7年4月25日現在)

業務委託予定箇所一覧(令和7年4月25日)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号鈴鹿亀山 道路(川崎高架橋)道路改 良(橋梁予備設計)業務委 託	亀山市田村町	亀山市川崎町	指名競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	橋梁予備設計 1式		
一般国道306号ほか橋梁 点検業務委託	鈴鹿市	亀山市	指名競争入札	設計	第1四半期	約7ヶ月	橋梁点検 N=60橋		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(事業管理 支援)業務委託	鈴鹿市野辺町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	設計	第2四半期	約9ヶ月	事業管理支援 1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(施工計画 検討)業務委託	亀山市川崎町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	設計	第2四半期	約9ヶ月	施工計画検討 1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(地質調査) 業務委託(その1)	亀山市川崎町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	地質調査 1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(地質調査) 業務委託(その2)	亀山市川崎町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	地質調査 1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(地質調査) 業務委託(その3)	亀山市川崎町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	地質調査 1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(地質調査) 業務委託(その4)	亀山市川崎町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	地質調査 1式		

(第1号様式)

更新日(令和7年4月25日現在)

業務委託予定箇所一覧(令和7年4月25日)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(地質調査) 業務委託(その5)	亀山市川崎町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	地質調査 1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(地質調査) 業務委託(その6)	亀山市川崎町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	地質調査 1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(地質調査) 業務委託(その7)	亀山市川崎町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	地質調査 1式		
一般国道306号鈴鹿亀山 道路道路改良(地質調査) 業務委託(その8)	亀山市川崎町	亀山市辺法寺町	指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	地質調査 1式		
一般県道白木西町線道路 交通安全対策(詳細設計) 業務委託	亀山市	亀山市野村	指名競争入札	設計	第2四半期	約7ヶ月	歩道詳細設計 1式		
一級水系鈴鹿川水系桜川 砂防(全体計画作成)業務 委託	亀山市関町		指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	砂防全体計画策定 N=1式		
二級河川堀切川河川改修 (護岸修正設計)業務委託	鈴鹿市白子1丁 目		指名競争入札	設計	第2四半期	約7ヶ月	護岸修正設計 N=1式		
一般国道306号原四ツ辻 交差点改良事業(用地測 量)業務委託	鈴鹿市西庄内町		指名競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	用地測量 N=1式		

業務委託予定箇所一覧(令和7年4月25日)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般県道鈴鹿関線(管内2 工区)道路交通安全対策 事業(用地測量)業務委託	亀山市管内町		指名競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	用地測量 N=1式		
一般国道25号(猪之元橋) 道路改良事業(地盤変動 影響調査)業務委託	亀山市関町		指名競争入札	調査	第2四半期	約2ヶ月	事前調査 木造建物調査 1棟		
一般県道亀山停車場石水 溪線(辺法寺)道路交通安 全対策事業(用地測量)業 務委託	亀山市辺法寺町		指名競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	用地測量 N=1式		
主要地方道四日市関線 (小岐須町)道路交通安 全対策事業(用地測量)業 務委託	鈴鹿市小岐須町		指名競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	用地測量 N=1式		
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良事業(物件 調査・再算定)業務委託	鈴鹿市西富田町		指名競争入札	調査	第2四半期	約4ヶ月	物件調査再算定 N=1式 建物・工作物・立木等		
一般国道25号ほか道路防 災カルテ点検業務委託	鈴鹿市	亀山市	指名競争入札	設計	第3四半期	約3ヶ月	道路防災カルテ点検 N=50箇所		
一級水系鈴鹿川水系鈴鹿 川ほか砂防関係施設点検 業務委託	亀山市関町市瀬 ほか		指名競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	砂防施設点検 N=10箇所 急傾斜地崩壊防止施設点検 N=12箇所 地すべり防止施設点検 N=1箇所		
一般県道亀山停車場石水 溪線(辺法寺)道路交通安 全対策事業(物件調査)業 務委託	亀山市辺法寺町		指名競争入札	調査	第3四半期	約3ヶ月	建物等調査 N=1式		

業務委託予定箇所一覧(令和7年4月25日)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良事業(物件 調査)業務委託(その11)	亀山市辺法寺町	亀山市川崎町	指名競争入札	調査	第3四半期	約5ヶ月	物件調査 N=1 式 建物・工作物等		
一般国道306号(鈴鹿亀山 道路)道路改良事業(物件 調査・再算定)業務委託 (その2)	亀山市川崎町		指名競争入札	調査	第3四半期	約3ヶ月	物件調査再算定 N=1 式 建物・工作物等		
一級河川鈴鹿川ほか管内 パトロール(河川・海岸・港 湾・砂防)業務委託	鈴鹿市	亀山市	指名競争入札	測量	第4四半期	約6ヶ月	河川パトロール L=76.3km 港湾パトロール L=4.3km 海岸パトロール L=10.3km 砂防パトロール(溪流保全工) L=27.1km 砂防巡視 N=28施設		