

業務委託発注見通し一覧(令和7年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道167号(五知～白木)道路改良(道路予備設計)業務委託	志摩市磯部町五知	鳥羽市白木町	指名競争入札	設計	第1四半期	約9ヶ月	道路予備設計 L=3.0km		総合評価方式
一般国道167号(五知～白木)道路改良(路線測量)業務委託	志摩市磯部町五知	鳥羽市白木町	指名競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	路線測量 L=3.0km		
一般県道阿児磯部鳥羽線(浦村)災害防除(法面詳細設計)業務委託	鳥羽市浦村町		指名競争入札	設計	第2四半期	約7ヶ月	法面詳細設計 N=1式		総合評価方式
宮川圏域(志摩)土砂災害防止法基礎調査(状況調査)業務委託	志摩市		指名競争入札	調査	第2四半期	約3ヶ月	状況調査 N=1式		
宮川圏域(鳥羽)土砂災害防止法基礎調査(区域設定)業務委託	鳥羽市		指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	区域設定 N=1式		
宮川圏域(鳥羽)土砂災害防止法基礎調査(状況調査)業務委託	鳥羽市		指名競争入札	調査	第3四半期	約3ヶ月	状況調査 N=1式		
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)環境影響評価事後調査業務委託	鳥羽市河内町		指名競争入札	調査	第3四半期	約14ヶ月	事後調査・重要種調査 N=1式		
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)水理調査業務委託	鳥羽市河内町		指名競争入札	調査	第3四半期	約14ヶ月	流量・水質調査 N=1式		

業務委託予定箇所一覧(令和7年4月1日)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で業務委託を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 志摩建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道167号(五知～白木)道路改良(道路予備設計)業務委託	志摩市磯部町五知	鳥羽市白木町	指名競争入札	設計	第1四半期	約10ヶ月	道路予備設計—L=3.0km		総合評価
一般国道167号(五知～白木)道路改良(路線測量)業務委託	志摩市磯部町五知	鳥羽市白木町	指名競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	路線測量—L=3.0km		
一般県道阿児磯部鳥羽線(浦村)災害防除(法面詳細設計)業務委託	鳥羽市浦村町		指名競争入札	設計	第2四半期	約7ヶ月	法面詳細設計—N=1式		総合評価
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)環境影響評価事後調査業務委託	鳥羽市河内町		指名競争入札	調査	第3四半期	約14ヶ月	事後調査・重要種調査—N=1式		
二級河川鳥羽河内川(鳥羽河内ダム)水理調査業務委託	鳥羽市河内町		指名競争入札	調査	第3四半期	約14ヶ月	流量・水質調査—N=1式		
宮川圏域(志摩)土砂災害防止法基礎調査(状況調査)業務委託	志摩市		指名競争入札	調査	第2四半期	約3ヶ月	状況調査—N=1式		
宮川圏域(鳥羽)土砂災害防止法基礎調査(区域設定)業務委託	鳥羽市		指名競争入札	調査	第2四半期	約7ヶ月	区域設定—N=1式		
宮川圏域(鳥羽)土砂災害防止法基礎調査(状況調査)業務委託	鳥羽市		指名競争入札	調査	第3四半期	約3ヶ月	状況調査—N=1式		