

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 南勢水道事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
多気浄水場2系2号送水ポンプ分解点検工事	多気郡多気町相可地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約9ヶ月	ポンプ設備分解点検 1式	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制
丹生加圧ポンプ所ポンプ分解点検工事	多気郡多気町丹生地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約8ヶ月	ポンプ設備分解点検 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制
多気浄水場1系3号送水ポンプ分解点検工事	多気郡多気町相可地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	約7ヶ月	ポンプ設備分解点検 1式	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制
伊勢二見分水ほか水位計取替工事	伊勢市二見町山田原地内ほか		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約7ヶ月	水位計取替 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制
無停電電源電源装置取替工事	度会郡南伊勢町船越地内ほか		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約7ヶ月	無停電電源取替 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制
多気浄水場消防設備取替工事	多気郡多気町相可地内		一般競争入札	消防施設工事	第2四半期	約7ヶ月	管理棟消防設備取替 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制
内径250耗送水管布設替工事(丹生、古江、朝柄1工区)その1	多気郡多気町古江地内		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	送水管布設替工 1式 φ250 L=640m 推進工 L=22m	8千5百万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
ほら谷水管橋下部工耐震補強工事	伊勢市横輪町	伊勢市朝熊町	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	橋脚補強工 1式	7千万円以上1.5億円未満		土日完全週休2日制
長谷調整池敷地造成工事	多気郡多気町長谷地内		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	掘削工 V=20,000m3	1.5億円以上3億円未満		総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
内径450耗送水管推進工事(外城田川推進)	度会郡玉城町野篠	度会郡玉城町上田辺	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	推進工 L=80m	7千万円以上1.5億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
多気浄水場次亜塩素注入設備改良工事	多気郡多気町相可地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約22ヶ月	次亜塩素注入設備更新 1式	3億円以上		総合評価 土日完全週休2日制
多気浄水場沈澱池自動排泥設備改良工事	多気郡多気町相可地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約9ヶ月	自動排泥弁取替 1式 排泥用空気源設備改良工 1式	1.5億円以上3億円未満		総合評価 土日完全週休2日制

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
内径350耗送水管 撤去工事(相可～神 坂)	多気郡多気町相 可	多気郡多気町神 坂	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	送水管撤去 L=1500m	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
水管橋上部工耐震 補強工事(ほら谷、 古野橋、鳴ヶ口橋)	伊勢市横輪町	伊勢市朝熊町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約7ヶ月	落橋防止工 N=3橋	7千万円以上8. 5千万円未満		総合評価 土日完全週休2日制
長谷調整池法面工 事	多気郡多気町長 谷地内		一般競争入札	とび・土工・コン クリート	第4四半期	約5ヶ月	Co吹付工 A=1840m2 鉄筋挿入工 N=520本	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
多気浄水場立入防 止柵及び門扉取替 工事	多気郡多気町相 可		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	立入防止柵工 L=85m 入口門扉更新 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制
津留取水口ゲート 修繕工事	多気郡多気町津 留		一般競争入札	機械器具設置工事	第3四半期	約4ヶ月	取水口ゲート修繕 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制
南勢水道事務所管 内電気防食設備点 検工事	多気郡多気町鍬 形	伊勢市朝熊町	一般競争入札	電気工事	第2四半期	約5ヶ月	電気防食設備点検 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制
多気浄水場機械設 備点検整備工事(攪 拌その他機械設備)	多気郡多気町相 可		一般競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	約5ヶ月	攪拌その他機械設備点検 1 式	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制
多気浄水場機械設 備点検整備工事(ろ 過設備)	多気郡多気町相 可		一般競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	約5ヶ月	ろ過設備点検 1式	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制
多気浄水場機械設 備点検整備工事 (薬品注入設備)	多気郡多気町相 可		一般競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	約5ヶ月	薬品注入設備点検 1式	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制
宮川水管橋(右岸) ほか4橋塗装塗替 工事	多気郡明和町地 内ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月	水管橋塗装塗替工 1式	8. 5千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
沈砂池除塵網修繕 工事	多気郡多気町鍬 形		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約3ヶ月	除塵網修繕 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制

