

工事予定箇所一覧(令和7年 4月 1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道合ヶ野松阪線道路改良 工事(1号・2号待避所)	松阪市与原町		一般競争入札	主木一式工事	第1四半期	約7ヶ月	道路工—L=180m	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道蓮峡線(七日市工区)道路 改良工事	松阪市飯高町七 日市		一般競争入札	主木一式工事	第1四半期	約7ヶ月	道路工—L=630m	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道蓮峡線(七日市工区)道路 改良(舗装)工事	松阪市飯高町七 日市		一般競争入札	舗装工事	第1四半期	約6ヶ月	舗装工—A=4,100m2	3千万円以上5千万円未満		週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪一志線(阿坂工区) 道路交通安全対策工事(あんしん路 肩)	松阪市大阿坂町		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	大型ブロック積(逆台形式) A=66.4m2 防護柵工—L=66.7m	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(栃谷)災害防除施 設工事	松阪市飯高町栃 谷		一般競争入札	とび・主工・コン クリート工事	第2四半期	約8ヶ月	グラウンドアンカー工—N=13本 コンクリート吹付工—A=700m2	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道大淀東黒部松阪線(新松 名瀬橋)橋梁補強工事(その3)	松阪市松名瀬町	松阪市西黒部町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	橋脚補強工(薄層巻立工) N=1基	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪久居線(小川橋)橋 梁補強工事	松阪市嬉野中川 町	松阪市嬉野宮古 町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約9ヶ月	緩衝チェーン—N=4箇所 水平力分担構造—N=48基	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪久居線(小川橋)橋 梁補強工事(その3)	松阪市嬉野中川 町	松阪市嬉野宮古 町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	橋脚補強工(薄層巻立工) N=1基	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪久居線(嬉野高架 橋)橋梁補強工事	松阪市嬉野平生 町		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約11ヶ月	橋脚補強工—N=1基	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道422号(栗谷～天ヶ瀬)災 害防除施設工事(A-4-1号箇所)	大台町栗谷		一般競争入札	主木一式工事	第1四半期	約5ヶ月	主工—V=300m3 コンクリート吹付工—A=900m2	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

工事予定箇所一覧(令和7年 4月 1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道大台ヶ原線道路改良工事	大台町桧原		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	道路工 L=300m	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道422号(大熊拡幅)道路改良工事	大台町滝谷		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	道路工 L=140m	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道422号(岩井～久豆)道路改良工事(5号待避所)	大台町岩井		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約5ヶ月	道路工 L=130m	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道高奈上三瀬線(高奈～長ヶ)道路改良工事(3号待避所)	大台町高奈		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	道路工 L=90m	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道勢和兄国松阪線(鍬形工区)道路改良工事	多気町鍬形		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	道路工 L=180m	3千万円以上5千万円未満		総合評価(特別簡易型) 予定価格事後公表 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用
一般国道422号(桧原橋)橋梁補強工事	大台町桧原		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	橋脚補強工 N=1基	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(大畑橋、乙栗子口橋)橋梁補強工事	松阪市飯高町木梶	松阪市飯高町乙栗子	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約14ヶ月	橋梁上部補強工 N=2橋	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道422号(栗谷～天ヶ瀬)災害防除施設工事(A-5、B-2、B-3号箇所)	大台町栗谷		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約10ヶ月	高エネルギー吸収型落石防護柵工 L=140m 法枠工 A=240m2 転石破砕工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型)
三級河川大堀川(防潮水門)耐震補強工事	明和町大淀	伊勢市東大淀町	一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	耐震補強工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系櫛田川水系半三郎谷砂防(渓流保全・管理用道路)工事	松阪市六呂木町		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	渓流保全工 N=1式 管理用道路工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

工事予定箇所一覧(令和7年 4月 1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級水系櫛田川水系神野谷川砂防(堰堤工)工事	松阪市飯高町富永		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	堰堤工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系宮川水系木馬瀬砂防(堰堤工)工事	大台町茂原		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	堰堤工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系櫛田川水系風呂谷川砂防(堰堤改築)工事	松阪市飯高町桑原		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	堰堤改築工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
柏野地区急傾斜地崩壊対策工事	松阪市飯高町森		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	擁壁工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
二級河川百々川河川改修(河道掘削)工事	松阪市松ヶ島町	松阪市松崎浦町	一般競争入札	主木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	河道掘削 V=11,000m3	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一級水系櫛田川水系長谷(支川1)砂防(堰堤・前庭保護工)工事	多気町長谷		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	堰堤工 N=1式 前庭保護工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事 予定価格事後公表 余裕期間試行工事
一級河川宮川ほか公共土木施設維持管理(堆積土砂撤去)工事	大台町岩井ほか		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	堆積土砂撤去 V=12,000m3	5千万円以上		総合評価 ICT活用(土工)発注者指定型 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(上落方橋)ほか橋梁修繕工事	松阪市飯高町ほか		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道嬉野美杉線(岩桜橋)ほか橋梁修繕工事	松阪市嬉野小原町ほか		一般競争入札	主木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	橋梁修繕工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般国道166号(高見トンネル)トンネル照明設備取替工事	松阪市飯高町木梶		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約19ヶ月	照明設備取替工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型)

工事予定箇所一覧(令和7年 4月 1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 松阪建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道松阪第2環状線舗装修繕工事	松阪市野村町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		総合評価 一括審査方式 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
主要地方道松阪久居線舗装修繕工事	松阪市船江町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		
一般県道三雲久居線舗装修繕工事	松阪市嬉野新屋庄町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		
一般国道166号舗装修繕工事	松阪市飯高町田引		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		
主要地方道伊勢多気線舗装修繕工事	多気町仁田		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	舗装工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		
一般県道高奈上三瀬線道路交通安全対策(区画線)工事	大台町下三瀬ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約9ヶ月	区画線工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		一括け方式 週休2日制(発注者指定型)
一般国道422号道路交通安全対策(区画線)工事	大台町明豆ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約9ヶ月	区画線工 N=1式	3千万円以上5千万円未満		
一般国道166号(栃谷)災害防除施設工事	松阪市飯高町栃谷		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約8ヶ月	高エネルギー落石防護柵工	5千万円以上		週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道伊勢小俣松阪線舗装修繕工事	明和町斎宮	明和町竹川	一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	舗装工 N=1式	3千万円未満		週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事
一般県道白山小津線ほか舗装修繕工事	松阪市嬉野島田町ほか		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約6ヶ月	舗装工 N=1式	5千万円以上		総合評価 週休2日制(発注者指定型) 建設キャリアアップシステム活用 モデル工事

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 松阪建設事務所

[illegible]