

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 南勢水道事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
丹生加圧ポンプ所 ポンプ分解点検工 事	多気郡多気町丹 生地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約8ヶ月	ポンプ設備分解点検 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制
多気浄水場1系3号 送水ポンプ分解点 検工事	多気郡多気町相 可地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約7ヶ月	ポンプ設備分解点検 1式	3千万円以上7千万円未満		土日完全週休2日制
伊勢二見分水ほか 水位計取替工事	伊勢市二見町山 田原地内ほか		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約7ヶ月	水位計取替 1式	2千万円未満		土日完全週休2日制
無停電電源電源装 置取替工事	度会郡南伊勢町 船越地内ほか		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約7ヶ月	無停電電源取替 1式	2千万円未満		土日完全週休2日制
多気浄水場消防設 備取替工事	多気郡多気町相 可地内		一般競争入札	消防施設工事	第2四半期	約7ヶ月	管理棟消防設備取替 1式	2千万円以上4千万円未満		土日完全週休2日制
内径250耗送水管布 設工事(丹生、古江、朝 柄1工区)その1	多気郡多気町古 江地内		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	送水管布設替工 1式 φ250 L=640m 推進工 L=22m	8千5百万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
内径450耗送水管 推進工事(外城田川 推進)	度会郡玉城町野 篠	度会郡玉城町上 田辺	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	推進工 L=80m	7千万円以上1.5億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
多気浄水場次亜塩 素注入設備改良工 事	多気郡多気町相 可地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約22ヶ月	次亜塩素注入設備更新 1式	2億円以上		総合評価 土日完全週休2日制
多気浄水場沈澱池 自動排泥設備改良 工事	多気郡多気町相 可地内		一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	約9ヶ月	自動排泥弁取替 1式 排泥用空気源設備改良工 1 式	7千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
内径350耗送水管 撤去工事(相可～神 坂)	多気郡多気町相 可	多気郡多気町神 坂	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	送水管撤去 L=1500m	8.5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 土日完全週休2日制
水管橋上部工耐震 補強工事(ほら谷、 古野橋、鳴ヶ口橋)	伊勢市横輪町	伊勢市朝熊町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約7ヶ月	落橋防止工 N=3橋	7千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制
長谷調整池法面工 事	多気郡多気町長 谷地内		一般競争入札	とび・土工・コン クリート	第4四半期	約5ヶ月	Co吹付工 A=1840m2 鉄筋挿入工 N=520本	7千万円以上2億円未満		総合評価 土日完全週休2日制

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 南勢水道事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
多気浄水場立入防止柵及び門扉取替工事	多気郡多気町相可		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約4ヶ月	立入防止柵工 L=85m 入口門扉更新 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制
津留取水口ゲート修繕工事	多気郡多気町津留		一般競争入札	機械器具設置工事	第3四半期	約4ヶ月	取水口ゲート修繕 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制
南勢水道事務所管内電気防食設備点検工事	多気郡多気町鍬形	伊勢市朝熊町	一般競争入札	電気工事	第2四半期	約5ヶ月	電気防食設備点検 1式	2千万円未満		土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事(攪拌その他機械設備)	多気郡多気町相可		一般競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	約5ヶ月	攪拌その他機械設備点検 1式	7千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事(ろ過設備)	多気郡多気町相可		一般競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	約5ヶ月	ろ過設備点検 1式	3千万円以上7千万円未満		土日完全週休2日制
多気浄水場機械設備点検整備工事(薬品注入設備)	多気郡多気町相可		一般競争入札	機械器具設置工事	第2四半期	約5ヶ月	薬品注入設備点検 1式	3千万円以上7千万円未満		土日完全週休2日制
宮川水管橋(右岸)ほか4橋塗装塗替工事	多気郡明和町地内ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月	水管橋塗装塗替工 1式	7千万円以上		総合評価 土日完全週休2日制
沈砂池除塵網修繕工事	多気郡多気町鍬形		一般競争入札	鋼構造物工事	第3四半期	約3ヶ月	除塵網修繕 1式	3千万円未満		土日完全週休2日制

工事予定箇所一覧(令和7年7月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 南勢水道事務所

[illegible]