

第4号様式

低入札価格調査により失格となった者の一覧

[契約日順]

発注機関	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税込)	基準価格 (税込)	入札日	入札金額 (税込)	失格業者名	失格理由
北勢流域下水道事務所	北勢沿岸流域下水道（北部処理区） 接続点水量観測設備改築工事	四日市市 天力須賀地内ほか 12 か所	129,146,600	122,298,000	令和6年5月21日	118,800,000	株式会社エヌケーエス	見積内訳書の判断基準(1)を満足しないため
営繕課	三重県人権センター本館棟 外部改修工事	亀山市羽若町地内	144,469,600	137,709,000	令和6年6月18日	137,687,000	株式会社岩田組	施工体制移行確認書を提出し審査基準を満たさないため
営繕課	夜間中学管理教室棟ほか 内部等（機械設備）改修工事	津市 柳山津興 1 2 3 9 の一部	94,694,600	90,310,000	令和6年6月11日	89,958,000	株式会社Matsuda	見積内訳書の判断基準(1)を満足しないため
津建設事務所	二級河川相川河川改修（捷水路下部工）工事	津市高茶屋小森上野町～津市藤方地内	68,418,900	64,339,000	令和6年8月27日	64,317,000	北嶋建設株式会社	基本的判断基準の(2)を満足しないため
伊勢建設事務所	主要地方道鳥羽松阪線（度会橋）橋梁補強（P3～P6 支承工）工事	伊勢市中島1丁目から伊勢市川端町 地内	236,630,900	222,156,000	令和6年12月24日	200,200,000	ボンドエンジニアリング株式会社	施工体制移行確認書を提出し審査基準を満たさないため
桑名農政事務所	馬の頭地区 県営ため池等整備事業 工事用進入路整備その2 工事	桑名市下深谷部地内	65,739,300	61,787,000	令和7年2月25日	61,699,000	株式会社旭興業	施工体制移行確認書を提出し審査基準を満たさないため
伊賀農林事務所	伊賀2期地区広域農道整備事業（保全対策）滝之原工区舗装工事	名張市滝之原地内	44,323,400	41,459,000	令和7年3月11日	41,448,000	和興舗道株式会社	施工体制移行確認書を提出し審査基準を満たさないため