

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイパス)道路改良(標識設置)工事	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	約6ヶ月	標識設置工 N=4基 標識取替工 N=6枚	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制
中屋敷地区急傾斜地崩壊対策工事	亀山市江ヶ室町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	約4ヶ月	モルタル吹付工 A=336m ²	3千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
一般県道四日市鈴鹿線ほか公共土木施設維持管理(区画線)工事	鈴鹿市		一般競争入札	塗装工事	第1四半期	約6ヶ月	区画線工 L=13,000m	7千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式
一般県道亀山白山線ほか公共土木施設維持管理(区画線)工事	亀山市		一般競争入札	塗装工事	第1四半期	約6ヶ月	区画線工 L=12,000m	7千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式
主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工))橋梁補強工事(その3)	鈴鹿市汲川原町		一般競争入札	鋼構造物工事	第1四半期	約16ヶ月	落橋防止構造設置 水平力分担構造設置	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイパス)道路改良(塗装)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	塗装工事	第1四半期	約5ヶ月	函体天井部塗装 A=150m ² 冠水表示ライン設置工 A=50m ²	7千万円未満		土日完全週休2日制
一般国道25号(板屋橋)橋梁修繕(塗装塗替)工事	亀山市加太板屋		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約5ヶ月	上部工塗装塗替 A=320m ²	7千万円未満		土日完全週休2日制
二級河川堀切川(寺家2号樋門)樋門修繕工事	鈴鹿市寺家町		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約5ヶ月	巻上機取替工 N=2基	3千万円未満		土日完全週休2日制
一般国道306号舗装修繕工事	亀山市下庄町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=1,000m ² 歩道舗装打換え工 A=800m ² 防草工 L=500m	2.5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道神戸長沢線舗装修繕工事	鈴鹿市長澤町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=3,000m ²	2.5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,800m ²	2.5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道稲生山線舗装修繕工事	鈴鹿市野村町	鈴鹿市白子町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工 A=2,600m ²	2.5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 一抜け方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイパス)道路改良(照明灯設置)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約6ヶ月	照明灯撤去 N=2基 照明灯設置 N=2基	2千万円未満		土日完全週休2日制
一級水系鈴鹿川水系越川砂防堰堤(堆積土砂撤去)工事	亀山市関町越川		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 V=2600m ³	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 予定価格事後公表 ICT活用工事 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイパス)道路改良(舗装)工事(その1)	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=440m 舗装工 A=3000m ²	2.5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイパス)道路改良(舗装)工事(その2)	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=580m 舗装工 A=4000m ²	2.5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイパス)道路改良(舗装)工事(その3)	鈴鹿市徳田町	鈴鹿市五祝町	一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約6ヶ月	延長 L=560m 舗装工 A=4000m ²	2.5千万円以上8千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイパス)道路改良(信号機移設)工事	鈴鹿市徳田町		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約7ヶ月	信号機移設 N=1基 信号機設置 N=1基	2千万円未満		土日完全週休2日制

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイパス)道路改良工事	鈴鹿市五祝町	鈴鹿市徳田町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	張コンクリート工 A=1,765m ² 側溝工 L=204m 路盤工 A=280m ²	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級河川芥川河川改修(1号橋梁上部工)工事	鈴鹿市庄野町	鈴鹿市加佐登町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約12ヶ月	橋梁上部工 N=1式 鋼単純合成床版橋	7千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
南崎2地区急傾斜地崩壊対策工事	亀山市南崎町		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約6ヶ月	吹付法砕工 A=209m ² モルタル吹付工 A=138m ²	3千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
県営都市公園鈴鹿青少年の森施設改修(照明灯更新)工事	鈴鹿市住吉町		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約7ヶ月	照明灯更新 N=50基	4千万円以上7千万円未満		土日完全週休2日制
一級河川棕川河川改修工事	亀山市椿世町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	護岸工 L=60 m	5千万円以上8.5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
二級河川中ノ川河川改修(堤防強化対策ほか)工事	鈴鹿市越知町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	護岸工(ブロック張) A=520m ²	5千万円以上8.5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
二級河川田古知川河川改修工事	鈴鹿市岸岡町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	護岸工(ブロック張)A=32m ² 鋼矢板圧入工N=24枚	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級水系鈴鹿川水系八島川砂防(本堤)工事	鈴鹿市西庄内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約13ヶ月	本堤工 H=11.5m L=14.0m V=2300m ³	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防(堰堤改築)工事	亀山市安坂山町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	砂防堰堤改築工 H=6.5m L=16.3m V=600m ³	8.5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
千代崎港(海岸)原永地区海岸侵食対策(離岸堤工)工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	消波ブロック(6.3t)据付 N=650個 消波ブロック(6.3t)製作 N=270個	8.5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
南若松地区海岸海岸高潮対策(離岸堤工)工事	鈴鹿市南若松町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	消波ブロック(6.0t)据付 N=460個 消波ブロック(6.0t)製作 N=230個	8.5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
千代崎港(海岸)山中地区ほか1地区海岸堤防老朽化対策緊急工事	鈴鹿市南若松町	鈴鹿市中若松町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	1号箇所(千代崎港海岸(山中地区)) 施工延長 L=275m 天端被覆工 A=1,320m ² 2号箇所(南若松地区海岸) 施工延長 L=271m 天端被覆工 A=1,192m ²	5千万円以上8.5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
南長太地区海岸海岸局所改良工事	鈴鹿市長太新町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	表法被覆工 L=69.5m 防護柵設置工(H=2.0m) L=69.0m	3千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
総合公園亀山サンシャインパーク施設修繕(トイレ更新)工事	亀山市布気町		一般競争入札	管工事	第2四半期	約4ヶ月	トイレ更新 N=2箇所	3千万円未満		土日完全週休2日制
主要地方道亀山鈴鹿線(鈴国歩道橋)橋梁修繕(塗装塗替)工事	亀山市和田町	鈴鹿市国府町	一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約7ヶ月	上部工塗装塗替 A=1,600m ²	7千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価
主要地方道神戸長沢線(定五郎橋)橋梁修繕工事	鈴鹿市弓削町	鈴鹿市上田町	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約7ヶ月	支取替工 N=4箇所 伸縮装置非排水化工 N=10基	7千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
主要地方道鈴鹿環状線(国府バイパス)道路改良工事	鈴鹿市国府町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	施工延長 L=700m 道路土工 排水工	8.5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道25号(猪之元橋)道路改良(橋梁下部工)工事	亀山市加太梶ヶ坂		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	橋梁下部(右岸橋台)工 護岸工	8.5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般国道306号道路交通安全対策(人道橋下部工)工事	鈴鹿市伊船町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約11ヶ月	橋台工 橋脚工 護岸工	8.5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道鈴鹿関線道路交通安全対策工事	亀山市菅内町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	歩道整備工事 L=250m	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 予定価格事後公表 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事 ICT活用工事
一般県道三行庄野線(汲川原橋(上部工))橋梁補強工事(下り線 その1)	鈴鹿市汲川原町		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約15ヶ月	支障取替工 緩衝チェーン工	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道三行庄野線(汲川原橋(上部工))橋梁補強工事(下り線 その2)	鈴鹿市庄野町	鈴鹿市汲川原町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約15ヶ月	支障取替工 緩衝チェーン工	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道三行庄野線(汲川原橋(上部工))橋梁補強工事(上り線 その1 3)	鈴鹿市庄野町		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約15ヶ月	緩衝チェーン工 せん断ストッパー工	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般県道三行庄野線(汲川原橋(上部工))橋梁補強工事(上り線 その2)	鈴鹿市庄野町	鈴鹿市汲川原町	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約15ヶ月	緩衝チェーン工 せん断ストッパー工	2億円以上4億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般国道306号鈴鹿亀山道路用排水施設仮工事	亀山市田村町	亀山市川崎町	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	畔立て L=1,800m 仮設水路 L=1,300m	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事

建設工事発注見通し一覧(令和7年7月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 鈴鹿建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川芥川堆積土砂撤去工事	鈴鹿市汲川原町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 V=1,000m ²	3千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級河川椋川堆積土砂撤去工事	亀山市川合町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 V=1,000m ²	3千万円未満		土日完全週休2日制 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級水系鈴鹿川水系野々谷川砂防堰堤(堆積土砂撤去)工事	亀山市関町沓掛		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去工 V=2,000m ²	3千万円以上5千万円未満		土日完全週休2日制 総合評価 一括審査方式 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一級水系鈴鹿川水系前田川砂防堰堤(堆積土砂撤去)工事	亀山市小川町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去工 V=4,000m ²			土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
二級河川堀切川河川改修工事	鈴鹿市白子1丁目		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約11ヶ月	表法被覆工 A=240m ² 鋼矢板圧入工N=43枚 橋梁撤去工 N=1式	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事
一般国道306号道路交通安全対策(人道橋上部工)工事	鈴鹿市伊船町		一般競争入札	鋼構造物工事	第4四半期	約15ヶ月	橋長 L=62m 2径間連続鋼合成鈹桁橋	8. 5千万円以上2億円未満		土日完全週休2日制 総合評価 建設キャリアアップシステム 活用モデル工事