

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 熊野建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一般国道311号(甫母Ⅱ期2工区)道路改良(道路詳細設計)業務委託	熊野市甫母町	熊野市甫母町	指名競争入札	設計	第2四半期	約8カ月	道路詳細設計 N=1式		
一般国道311号(甫母Ⅱ期2工区)道路改良(地質調査)業務委託	熊野市甫母町	熊野市甫母町	指名競争入札	調査	第2四半期	約5カ月	地質調査 N=1式		
一般国道169号ほか1線災害防除(路線測量)業務委託	熊野市神川町	熊野市五郷町	指名競争入札	測量	第2四半期	約4カ月	路線測量 N=2箇所		

業務委託予定箇所一覧(令和7年7月1日)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 熊野建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
主要地方道御浜紀和線 (御浜IC(仮称)アクセス道 路)道路改良(建物等調 査)業務委託	御浜町阿田和	御浜町阿田和	指名競争入札	調査	第2四半期	未定	建物等調査 N=1式		
二級河川神内川河川改修 (地盤変動影響調査(事後 調査))業務委託	紀宝町鵜殿	紀宝町鵜殿	指名競争入札	調査	第3四半期	未定	地盤変動影響調査(事後調査) N=1式		
一般国道311号(新鹿逢神 トンネル(仮称))道路改良 (トンネル照明・受配電設 備設計)業務委託	熊野市新鹿町	熊野市新鹿町	指名競争入札	設計	第3四半期	約6カ月	トンネル照明・受配電設備設計 N=1式		
一般国道311号(新鹿逢神 トンネル(仮称))道路改良 (切羽観察)業務委託	熊野市新鹿町	熊野市新鹿町	指名競争入札	調査	第3四半期	約18カ月	切羽観測 N=1式		
一般国道309号(野口)道 路改良(用地測量)業務委 託	熊野市飛鳥町	熊野市飛鳥町	指名競争入札	測量	第3四半期	未定	用地測量 N=1式		
一般国道309号(野口)道 路改良(建物調査)業務委 託	熊野市飛鳥町	熊野市飛鳥町	指名競争入札	調査	第3四半期	未定	建物調査 N=1式		
主要地方道熊野矢の川線 道路概略設計業務委託	熊野市紀和町矢ノ川	熊野市紀和町矢ノ川	指名競争入札	設計	第3四半期	未定	道路概略設計 N=1式		
七里御浜海岸他海岸調査 (深浅測量)業務委託	熊野市木本町	紀宝町鵜殿	指名競争入札	測量	第3四半期	未定	深浅測量 N=1式		