

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
一級河川木津川河川改修 (井堰撤去等詳細設計)業務委託	伊賀市上神戸他		指名競争入札	設計	第4四半期	約12ヶ月	井堰撤去設計 N=3箇所 護岸詳細設計 L=120m 取水施設設計 N=1箇所 施工計画検討 N=1式		総合評価
一級水系淀川水系宇陀川 堂ヶ谷砂防(地質調査)業務委託	名張市黒田		指名競争入札	調査	第4四半期	約4ヶ月	地質調査 N=1式		
一級水系淀川水系長田IV 砂防(地質調査)業務委託	伊賀市長田		指名競争入札	調査	第4四半期	約4ヶ月	地質調査 N=1式		
一般国道422号(高砂交 差点)道路改良(用地測 量)業務委託	伊賀市三田		指名競争入札	測量	第4四半期	約6ヶ月	用地測量 A=0.1ha		
一般県道河合丸柱線(石 川～丸柱)道路交通安全 対策(用地測量)業務委託	伊賀市石川	伊賀市丸柱	指名競争入札	測量	第4四半期	約6ヶ月	用地測量 A=0.3ha		
主要地方道伊賀青山線道 路交通安全対策(用地測 量)業務委託	伊賀市御代	伊賀市川東	指名競争入札	測量	第3四半期	約6ヶ月	用地測量 A=0.3ha	済	
主要地方道伊賀青山線道 路交通安全対策(地質調 査)業務委託	伊賀市御代	伊賀市川東	指名競争入札	調査	第3四半期	約3ヶ月	地質調査 N=1式	済	
淀川圏域(旧伊賀町他)土 砂災害防止法基礎調査 (二巡目区域設定)業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	設計	第4四半期	約10ヶ月	土砂災害防止法基礎調査 急傾斜地調査 N=98箇所 土石流調査 N=16箇所		
一級水系淀川水系安部田 5砂防(詳細設計)業務委託	名張市安部田		指名競争入札	設計	第4四半期	約9ヶ月	砂防施設詳細設計 N=1箇所		総合評価
一級水系淀川水系安部田 5砂防(地質調査)業務委託	名張市安部田		指名競争入札	調査	第4四半期	約4ヶ月	地質調査 N=1式		
一級河川木津川他河川調 査(オオサンショウウオ調 査)業務委託	伊賀市	名張市	指名競争入札	調査	第4四半期	約12ヶ月	オオサンショウウオ調査 N=1 式		
一般国道165号(新羽根 橋)他1線橋梁修繕設計業務委託	伊賀市青山羽根	伊賀市島ヶ原	指名競争入札	設計	第4四半期	約6ヶ月	橋梁補修設計 N=2橋		

[illegible]

(第1号様式別紙)

業務委託予定箇所一覧(令和 8年 1月 5日)

更新日(令和 8年 1月 27日現在)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。  
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 伊賀建設事務所

[illegible]