（第１号様式）

更新日（令和8年１１月４日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　伊勢建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般県道横輪南勢線道路改良（横輪川右岸護岸工）工事	伊勢市横輪町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	護岸工　L=100m	5千万円以上8．5千万円未満	済	総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
主要地方道鳥羽松阪線ほか道路交通安全対策(区画線)工事	伊勢市ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約4ヶ月	区画線工　N＝1式	7千万円未満	済	一抜け方式（グループ②） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
一般国道260号ほか道路交通安全対策(区画線)工事	南伊勢町ほか		一般競争入札	塗装工事	第2四半期	約4ヶ月	区画線工　N＝1式	7千万円未満	済	一抜け方式（グループ②） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
主要地方道伊勢南島線（道方）災害防除施設工事	南伊勢町道方		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約6ヶ月	吹付法枠工　A=650㎡ 鉄筋挿入工　N=130本	7千万円以上2億円未満	済	総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一級河川藤川令和8年（国災第23号・25号）河川災害復旧工事	大紀町永会		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	護岸工　N=1式	3千万円未満	済	発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
一級河川一之瀬川令和8年（国災第24号）河川災害復旧工事	度会町柳		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	護岸工　N=1式	5千万円以上8．5千万円未満	済	発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
二級水系伊勢路川水系押淵川令和8年（国災第26号）砂防施設災害復旧工事	南伊勢町押渕		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	護岸工　N=1式	3千万円未満	済	一抜け方式（グループ④） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）

（第１号様式）

更新日（令和8年１１月４日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年１０月１日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　伊勢建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一般国道260号令和8年（国災第27号）道路災害復旧工事	南伊勢町東宮		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約9ヶ月	大型ブロック積工N=1式 横断管渠工N=1式	8．5千万円以上2億円未満	済	一抜け方式（グループ④） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
主要地方道南島紀勢線令和8年（国災第28号・29号・30号）道路災害復旧工事	南伊勢町古和浦		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	大型ブロック積工N=1式 コンクリートブロック積工N=1式	3千万円以上5千万円未満	済	一抜け方式（グループ④） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良工事（その2）	南伊勢町東宮		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約14ヶ月	補強土壁工　A=130㎡	2億円以上4億円未満		総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良工事（その3）	南伊勢町東宮		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	道路工　L=300m	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
本町宮川堤線電線共同溝工事	伊勢市浦口二丁目		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	電線共同溝工　L=180m	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道260号（小方トンネル）トンネル修繕工事	南伊勢町小方竈	南伊勢町栃木竈	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	トンネル修繕工 N＝1トンネル	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
相賀浦地区海岸海岸高潮対策工事	南伊勢町相賀浦		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	護岸工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）

（第1号様式）

更新日（令和8年11月4日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　伊勢建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
宇治山田港（海岸）（西工区）海岸侵食対策（堤防工）工事（その1）	伊勢市二見町西		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	堤防工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 一括審査（グループC） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
宇治山田港（海岸）（西工区）海岸侵食対策（堤防工）工事（その2）	伊勢市二見町西		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約9ヶ月	堤防工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 一括審査（グループC） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
宇治山田港 防波堤改修工事	伊勢市大湊町		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	防波堤改修工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道260号（東宮河内Ⅰ期）道路改良（舗装）工事	南伊勢町東宮		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約10ヶ月	アスファルト舗装工 A=4,000㎡	2．5千万円以上8千万円未満		総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川河内川河川局部改良（堤防強化対策）工事	南伊勢町河内		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	護岸工　N=1式	5千万円以上8．5千万円未満		総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
県営都市公園大仏山公園 公園整備（トイレ改修）工事	伊勢市小俣町新村　ほか		一般競争入札	建築一式工事	第3四半期	約6ヶ月	トイレ改修　N=1式	2千万円以上6千万円未満		発注者指定型土日完全週休2日制
二級河川外城田川ほか1川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事	伊勢市上地町ほか		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去　N＝1式	3千万円未満		一抜け方式（グループ⑤） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）

（第1号様式）

更新日（令和8年11月4日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　伊勢建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
二級河川相合川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事	伊勢市小俣町相合		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去　N＝1式	3千万円未満		一抜け方式（グループ⑤） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
一級河川五十鈴川ほか1川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事	伊勢市楠部町ほか		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	堆積土砂撤去　N＝1式	3千万円未満		発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）
一般国道260号（河内）災害防除施設工事	南伊勢町河内		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	地山補強土工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道260号（古和浦トンネル）トンネル修繕工事	南伊勢町古和浦	南伊勢町棚橋竈	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	トンネル修繕工 N＝1トンネル	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般国道42号舗装修繕工事	伊勢市通町ほか		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイエ N＝1式	2．5千万円以上8千万円未満		一抜け方式（グループ③） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一般県道松阪度会線舗装修繕工事	度会町坂井		一般競争入札	舗装工事	第3四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイエ N＝1式	2．5千万円以上8千万円未満		一抜け方式（グループ③） 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川江川（江川排水機場）延命化対策（ポンプ設備）工事	伊勢市有滝町		一般競争入札	機械器具設置工事	第3四半期	約18ヶ月	ポンプ設備整備　N＝1基	7千万円以上2億円未満		総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）

（第1号様式）

更新日（令和8年11月4日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　伊勢建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
宇治山田港 令和8年災害埋塞対策（航路浚渫）工事	伊勢市大湊町	伊勢市二見町今一色	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約10ヶ月	浚渫工　N=1式	2億円以上4億円未満		総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
一級河川桧尻川河川改修工事	伊勢市船江4丁目		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約10ヶ月	鋼管矢板工　N=1式 小口径鋼管工　N=1式	2億円以上4億円未満		総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
外宮常磐線電線共同溝工事	伊勢市宮町一丁目	伊勢市八日市場町	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約12ヶ月	電線共同溝工　L=310m	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
宇治山田港（海岸）海岸侵食対策（養浜工）工事	伊勢市二見町茶屋	伊勢市二見町荘	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約8ヶ月	養浜工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
宇治山田港（海岸）（大湊工区）堤防補強工事	伊勢市大湊町		一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約7ヶ月	堤防補強工　N=1式	8．5千万円以上2億円未満		総合評価 予定価格事後公表 発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（発注者指定型）
二級河川大堀川地域維持型修繕（堆積土砂撤去）工事	伊勢市柏町		指名競争入札	土木一式工事	第4四半期	約5ヶ月	堆積土砂撤去　N＝1式	3千万円未満		発注者指定型土日完全週休2日制 CCUS活用モデル工事（受注者希望型）

（第1号様式別紙）

更新日（令和8年11月4日現在）

建設工事予定箇所一覧（令和8年10月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　伊勢建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
							該当案件なし			