（第１号様式）

更新日（令和8年11月27日現在）

# 建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　桑名建設事務所

公表項目

| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画道路桑部播磨線 街路整備（工事用道路設置）工事（その2） | 桑名市蓮花寺 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約7カ月 | 工事用道路工　N=1式 | 5千万円以上8．5千万円未満 | | ・総合評価<br>・余裕期間試行工事<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・予定価格事後公表<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・配置予定技術者若手技術者配置を評価する<br>・R8～R9債務 |
| 一般県道木曽岬弥富停車場線（（仮称）無名橋）道路改良（橋梁上部工）工事 | 桑名郡木曽岬町栄 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約10カ月 | 上部工　N=1式 | 8．5千万円以上2億円未満 | | ・総合評価<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・予定価格事後公表<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 一般県道桑名東員線道路改良工事 | 員弁郡東員町北大社 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第4四半期 | 約8カ月 | 道路改良工　L=200m | 5千万円以上8．5千万円未満 | | ・総合評価<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・予定価格事後公表<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 一般国道306号災害防除施設工事 | いなべ市藤原町本郷 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第4四半期 | 約8カ月 | 小割除去工　N＝5箇所 | 3千万円以上5千万円未満 | | ・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・予定価格事後公表<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |

公表項目

| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一級河川鍋田川地震・高潮対策工事（その1） | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約9ヵ月 | 堤防嵩上工　L=200m | 2億円以上4億円未満 | 済 | ・総合評価<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・一括審査方式<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 一級河川鍋田川地震・高潮対策工事（その2） | 桑名郡木曽岬町源緑輪中 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約9ヵ月 | 堤防嵩上工　L=200m | 2億円以上4億円未満 | 済 | ・総合評価<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・一括審査方式<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 二級河川員弁川河川改修工事 | 桑名市大字稗田 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約8ヵ月 | 築堤工　L=75m | 8．5千万円以上2億円未満 | 済 | ・総合評価<br>・予定価格事後公表<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・配置予定技術者若手技術者配置を評価する<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 二級河川三孤子川河川改修（護岸工）工事 | 桑名市大字志知 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約8ヵ月 | 護岸工　L=40m | 5千万円以上8．5千万円未満 | 済 | ・総合評価<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 二級河川員弁川河川改修（堤防強化対策）工事（その1） | 桑名市大字桑部 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約7ヵ月 | 堤防補強工　L=100m | 5千万円以上8．5千万円未満 | 済 | ・総合評価<br>・予定価格事後公表<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・配置予定技術者若手配置を評価する<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 二級河川員弁川河川改修（堤防強化対策）工事（その2） | いなべ市藤原町川合 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約5ヵ月 | 堤防補強工　L=90m | 3千万円以上5千万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型）<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |

公表項目

| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一級水系木曽川水系肱江川砂防（向えん堤改築工）工事 | 桑名市多度町美鹿 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約8ヵ月 | えん堤改築工　1式 | 5千万円以上8．5千万円未満 | 取りやめ | ・総合評価<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 上野1地区 急傾斜地崩壊防止工事 | 桑名市上野 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 約7ヵ月 | 現場打吹付法枠工 L=1,800m<br>鉄筋挿入工 N=110本 | 8．5千万円以上3億円未満 | 済 | ・総合評価<br>・予定価格事後公表<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 二級水系員弁川水系田切川左支流砂防（えん堤工）工事 | いなべ市北勢町畑毛 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 約8ヵ月 | えん堤工　1式 | 3千万円以上5千万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型）<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 別名地区急傾斜地崩壊対策（施設修繕）工事 | いなべ市北勢町別名 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第3四半期 | 約7ヵ月 | グランドアンカー工　N=10本 | 3千万円以上5千万円未満 | 取りやめ | ・総合評価<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 一級河川鍋田川（鍋田川上流排水機場）延命化対策（電気設備）工事 | 桑名郡木曽岬町大字加路戸 | | 一般競争入札 | 電気工事 | 第3四半期 | 約29ヵ月 | 監視操作制御設備（更新）N=1式<br>付属設備（更新）N=1式 | 7000万円以上2．5億円未満 | 済 | ・総合評価<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R10債務 |
| 二級河川員弁川河川堆積土砂撤去工事 | 桑名市大字稗田 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約6ヵ月 | 堆積土砂撤去　V=5,000m3 | 3千万円以上5千万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型）<br>・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・一括審査方式<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |

公表項目

| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一級河川多度川河川堆積土砂撤去工事 | 桑名市多度町小山 | 桑名市多度町多度 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヵ月 | 堆積土砂撤去　V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型）<br>・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）<br>・一括審査方式<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 一級河川肱江川河川堆積土砂撤去工事 | 桑名市多度町猪飼 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヵ月 | 堆積土砂撤去　V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型）<br>・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）<br>・一括審査方式<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 二級河川源太川河川堆積土砂撤去工事 | いなべ市大安町片樋 | いなべ市大安町丹生川久下 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約6ヵ月 | 堆積土砂撤去　V=3,000m3 | ３千万円以上５千万円未満 | 済 | ・総合評価（特別簡易型）<br>・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）<br>・建設キャリアアップシステム活用モデル工事<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 二級河川多志田川河川堆積土砂撤去工事 | いなべ市北勢町別名 | | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約5ヵ月 | 堆積土砂撤去　V=2,000m3 | ３千万円未満 | 済 | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |
| 二級河川三孤子川（右岸）令和8年河川災害復旧（国災第109号）ほか工事 | いなべ市大安町梅戸 | | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約4ヵ月 | コンクリートブロック積工<br>A=19m2<br>アスファルト舗装工　A=330m2 | ３千万円未満 | | ・月２回土日完全週休２日制工事（発注者指定型）<br>・情報共有システム（ASP）試行工事 |

公表項目

| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二級河川真名川（右岸）令和8年河川災害復旧（国災第110号）工事 | いなべ市藤原町下野尻 | | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約5ヵ月 | 大型ブロック積工　A=30m2 | 3千万円未満 | | ・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・情報共有システム（ASP）試行工事 |
| 二級河川相場川（左岸）令和8年河川災害復旧（国災第112号）工事 | いなべ市藤原町鼎 | | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約8ヵ月 | 大型ブロック積工　A=125m2 | 5千万円以上8．5千万円未満 | | ・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・情報共有システム（ASP）試行工事 |
| 二級河川弁天川（右岸）令和8年河川災害復旧（国災第121号）工事 | 桑名市巌新田 | | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約5ヵ月 | コンクリートブロック張工<br>A=67m2 | 3千万円未満 | | ・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・情報共有システム（ASP）試行工事 |
| 二級河川山田川令和8年災害埋塞対策（河川堆積土砂撤去）工事 | いなべ市北勢町南中津原 | | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 約4ヵ月 | 掘削工　V=410m3<br>倒竹撤去工　A=76m2<br>倒木撤去工　A=103m2 | 3千万円未満 | | ・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・情報共有システム（ASP）試行工事 |
| 主要地方道菰野東員線（大木橋）橋梁修繕工事 | 員弁郡東員町大字大木 | | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第3四半期 | 約6ヵ月 | 伸縮装置取替工　L=36.2m<br>ひび割れ注入工　L=26m<br>緩衝ゴム設置工　N=25枚<br>橋面防水工　A=353m2 | 3千万円以上7千万円未満 | | ・月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）<br>・情報共有システム（ASP）試行工事<br>・R8～R9債務 |

（第１号様式別紙）

更新日（令和8年11月27日現在）

# 工事予定箇所一覧（令和8年10月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　桑名建設事務所

| 公表項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 契約 | 備考 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |